

**Протокол № ЗК-ДРОЭЗ-315П**  
**Заседания Единой комиссии Заказчика**  
**(АО «КСК»)**

г. Москва

21 августа 2018 г.

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  
 Токарев Игорь Александрович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, Золотоевская Лариса Александровна, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович.  
 Отсутствовали: Батраев Абрек Гиляниевич, Некрасов Сергей Михайлович.

В связи с отсутствием Председателя Единой комиссии его функции выполняет член Единой комиссии - Токарев Игорь Александрович, избранный большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора Департамента развития особых экономических зон – Недобуга Наталья Анатольевна.

3. Извещение о проведении повторного запроса котировок размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте Общества (Заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) 21 августа 2018 года № ЗК-ДРОЭЗ-315П (далее – Извещение от 21.08.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ-315П).

4. Наименование предмета запроса котировок: Право на заключение договора на поставку и монтаж складных ворот для гаража кресел канатной дороги «Лунный Экспресс» ВРТК «Архыз».

5. Сведения о существенных условиях договора:

<b>Предмет договора</b>	Поставка и монтаж складных ворот для гаража кресел канатной дороги «Лунный Экспресс» ВРТК «Архыз».
<b>Начальная (максимальная) цена договора</b>	415 707,91 (Четыреста пятнадцать тысяч семьсот семь) рублей 91 копейка, без учета НДС или 490 535,33 (Четыреста девяносто тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 33 копейки, включая НДС.  В цену договора включены все расходы исполнителя на выполнение работ, уплату сборов, налогов и иных обязательных платежей.
<b>Наименование, перечень поставляемого оборудования/ выполняемых работ</b>	В соответствии с проектом договора.
<b>Срок выполнения работ</b>	Не должен превышать 65 (Шестьдесят пять) календарных дней с даты подписания договора.
<b>Условия оплаты</b>	В соответствии с проектом договора.
<b>Место поставки оборудования/ выполнения работ</b>	Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское сельское поселение,

	с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1.
<b>Финансирование</b>	Собственные средства АО «КСК».

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16:00 (мск) 21 августа 2018 года не поступило ни одной котировочной заявки.

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 21 августа 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.

**8. Решение:**

8.1. На основании п. 17.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «КСК» признать повторный запрос котировок на поставку и монтаж складных ворот для гаража кресел канатной дороги «Лунный Экспресс» ВРТК «Архыз» (Извещение от 21.08.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ-315П) несостоявшимся.

**Решение принято единогласно.**

8.2. В связи с признанием запроса котировок (Извещение от 26.07.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ-315) несостоявшимся и отсутствием участников в повторном запросе котировок (Извещение от 21.08.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ-315П), а также в соответствии с п. 4.4.10. «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «КСК», рекомендовать Заказчику осуществить закупку путем заключения прямого договора с исполнителем аналогичных работ, на условиях предусмотренных Извещением от 21.08.2018 г. № ЗК-ДРОЭЗ-315П.

**Решение принято единогласно.**

8.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.

**Решение принято единогласно.**

9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), сайте Общества (Заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru) в сети Интернет.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Токарев Игорь Александрович

Член комиссии \_\_\_\_\_ Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии \_\_\_\_\_ Аликов Мурат Владимирович

Член комиссии \_\_\_\_\_ Золотоевская Лариса Александровна

Член комиссии \_\_\_\_\_ Чернышев Юрий Александрович

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_ Боев Владимир Александрович

Эксперт \_\_\_\_\_ Недобуга Наталья Анатольевна