2

Разъяснения положений документации по закупке от 16.07.2021 г. № 1 
(Извещение от 14.07.2021 г. № ЗКЭФ-ДМ-407)

Запрос на разъяснения
Работы по пункту 2.2 Разработка решения для взаимодействия платежно-пропускной системы и интернет-магазина ВТРК «Архыз» будут проводиться Исполнителем или компанией ISD в качестве субподрядчика? Если компания ISD и не соблюдает сроки либо не выполняет ТЗ, то чья это будет зона ответственности по договору и будут ли применятся санкции к Исполнителю в связи с этим? Договор на необходимые работы по ТЗ с компанией ISD будет заключать Заказчик Тендера или Исполнитель?
Разъяснения
Согласно п. 1.1 и 1.2 Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке обновлённой версии корпоративного веб-сайта ВТРК «Архыз» (далее – Услуги), перечень, этапы и сроки которых определяются Техническим заданием (приложение № 1 к Договору).
Согласно п. 2.2 Технического задания Интернет-магазин проектируется и программируется на основе согласованных дизайн-макетов и полученного API от компании ISD. 
[bookmark: _GoBack]По условиям Договора и ТЗ заказчик обязан передать исполнителю API разработанную ISD. Соответственно в случае просрочки сроков подготовки API компанией ISD, то на этот срок увеличивается срок реализации исполнением условий договора (Срок разработки по п.2.2. – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи API компанией ISD).


