Раздел 3. Проект договора

ДОГОВОР № ___________________
на выполнение проектно-изыскательских работ
по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7»,
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.1 и 8.2)» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9» 


	г. Москва
	«___»__________202__г.

	
	



Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании результатов размещения закупки путем проведения _________, идентификационный код закупки ____________, о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов
1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании Договора.
1.2. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:
Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание Подрядчиком этапа Проектно-изыскательских работ (в случае установления настоящим Договором выполнения работ по этапам) или завершение Подрядчиком указанных работ в полном объеме. (Приложение № 5 к настоящему Договору).
Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских работ. (Приложение № 6 к настоящему Договору).
Государственная экологическая экспертиза – государственная экологическая экспертиза проектной документации федерального уровня, проводимая уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы (Росприроднадзором). 
Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Дефекты/Недостатки – несоответствие выполненной в результате Проектно-изыскательских работ технической документации условиям настоящего Договора, а также требованиям СП, ГОСТ и другим нормативным и правовым документам Российской Федерации.
Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 
Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденный Заказчиком.
Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
Иные организации:
а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 
б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).
Исходные данные – данные необходимые для выполнения проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).
Календарный план проектно-изыскательских работ – документ определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 
Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований в соответствии с программой инженерных изысканий и нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.
Объект(ы) – «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7», «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.1 и 8.2)» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9», расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Кабардино-Балкария, Эльбрусский муниципальный район, село Терскол, поляна Азау, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус».
Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
Программа выполнения инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем выполнения инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.
Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта. Включает в себя результаты инженерных изысканий и сметную документацию.
Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы) – комплекс работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):
а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;
б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной документации;
в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы – комплекс работ по согласованию проектной документации с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями сопровождению государственной экспертизы проектной документации, а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению.
Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации, привлеченные Подрядчиком по согласованию с Заказчиком для исполнения настоящего Договора.
Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, которые делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения.
Сметная документация – часть проектной документации, разработанная Подрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Согласование – проверка технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование (в том числе в части оптимальности технико-экономических показателей), исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.
Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.
Техническая документация – результаты инженерных изысканий и исследований, в том числе материалы оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, выполняемые в целях получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, проектная документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет по объекту и локальные сметы), рабочая документация, а также конструкторская документация, технико-экономические расчеты.
Этап работ – отдельный этап работ, предусмотренный Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору). 
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленные Договором сроки, в пределах цены Договора и в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, на основании и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации в целях строительства объектов капитального строительства, обеспечить получение отдельно по каждому Этапу положительное заключение органов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации, позволяющие получить разрешения на строительство, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами, средствами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.
2.3. В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.
2.4. Сроки выполнения работ по Договору в отношении каждого Этапа, определяются Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору). 
При этом:
Начало работ – дата подписания настоящего Договора.
Окончание всех работ по Договору – в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
2.5. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора (Договорная цена) составляет: ___________ (_______) рублей _____копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать процентов) процентов, что составляет: ______ __ (_______ ______) рублей _____ копеек[footnoteRef:1]. [1:  В случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.] 

Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3.2. Договорная цена является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя в том числе, прибыль Подрядчика, все налоги и расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.
Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере 1 (Один) рубль, в том числе НДС.
Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к Договору).
Распределение цены Договора указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, установленной пунктом 3.1 Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
3.3.1. если после получения положительного заключения достоверности сметной стоимости в органах государственной экспертизы итоговая цена Работ, указанная в сметном расчете, составит менее цены Договора, то в таком случае цена Договора подлежит уменьшению до итоговой стоимости, указанной в сводном сметном расчете; при этом если после получения положительного заключения достоверности сметной стоимости в органах государственной экспертизы итоговая цена Работ, указанная в сметном расчете превысит цену заключенного Договора (пункт 3.1 Договора), то в таком случае цена Договора не подлежит изменению, а Работы выполняются в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией;
3.3.2. внесения Заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) задание на выполнение инженерных изысканий, которые соответственно влекут увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работ.
Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объема работ, качества выполняемых Работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
3.4. По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в Приложения № 1 и № 2 к Договору.
3.5. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.5.1. на проведение инженерных изысканий и исследований, организацию получения технических условий на присоединение к инженерным сетям/примыкание к автомобильным дорогам, разработку и утверждение специальных технических условий, выполнение научно-технического сопровождения проектирования, подготовку материалов в необходимом объеме для прохождения государственной экологической экспертизы;
3.5.2. на разработку проектной документации включая сметную документацию, включая согласование с Заказчиком основных технических решений (далее – ОТР) в ходе проектирования, выполненных в различных вариантах в соответствии с указаниями Задания на проектирование;
3.5.3. расходы, связанные со сдачей результатов Работ в установленном порядке Заказчику;
3.5.4. расходы, связанные с комплексом работ по согласованию и сопровождению экспертиз изыскательской и проектной документации;
3.5.5. иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора.
3.6. Заказчик производит уменьшение суммы, подлежащей уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.7. В случае возникновения экономии Подрядчика, указанная экономия распределяется в пользу Заказчика в размере 100%. 

4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на расчетный счет Подрядчика. Авансирование по Договору не предусмотрено.
4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по подготовке Проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий по каждому Этапу, предусмотренному Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), производится Заказчиком после получения Заказчиком от Подрядчика:
· ранее согласованных Заказчиком оригиналов Проектной, в том числе Сметной, документации по соответствующему Этапу;
· положительного заключения экологической экспертизы и положительного заключения государственной экспертизы Проектной, в том числе Сметной, документации по соответствующему Этапу. 
В случае если Заказчиком не согласованы оригиналы Проектной, в том числе сметной, документации и/или получено отрицательное заключение экологической экспертизы и/или отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации по соответствующему Этапу, оплата Работ Подрядчику не производится до момента устранения всех замечаний, получения соответствующих согласований от Заказчика, и/или получения положительного заключения экологической экспертизы и положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации по соответствующему Этапу. При этом оплата последующей(их) государственной(ых) экспертизы(з) производится за счет Подрядчика.
Оплата выполненных работ по каждому Этапу осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Заказчиком от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры, соответствующего нормам действующего законодательства и условиям настоящего Договора и выставленных на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) по соответствующему Этапу. 
4.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с нормативными, нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору).
5.2. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор исходных данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу материалов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящего Договора. 
5.3. Подрядчик:
· не позднее 30 (тридцати) календарных дней с учетом разработки и согласования с Заказчиком с даты подписания настоящего Договора, разрабатывает Задание и Программу выполнения инженерных изысканий и исследований по соответствующему Этапу и представляет на согласование Заказчику;
· согласовывает в течение 7 (семи) календарных дней с даты согласования задания на инженерные изыскания, Программу выполнения инженерных изысканий и исследований с Заказчиком;
· по завершению полевых изыскательских или исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 6 к Договору), заблаговременно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания полевых работ.
5.4.  Подрядчик согласовывает все направляемые запросы на выдачу технических условий с Заказчиком, информирует Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения справок и иных документов от государственных учреждений, получаемых в целях проектирования Объекта.
5.5.  Подрядчик не вправе отступать от требований, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Договора, без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
5.6. Подрядчик вносит в Техническую документацию изменения и (или) дополнения в случаях и порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.
5.7.  Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
5.8.  После разработки Технической документации по соответствующему Этапу Подрядчик:
· в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование Технической документации по соответствующему Этапу с органами государственного контроля и надзора, а также, по указанию Заказчика, с иными заинтересованными организациями (согласно раздела 8 настоящего Договора);
· организует и проводит государственную экологическую экспертизу федерального уровня и государственную экспертизу Проектной документации по соответствующему Этапу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5.9. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору). При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приостановления Работ. Выполнение работ будет считаться приостановленным в случае, если Заказчик согласится с обоснованием Подрядчика по невозможности достижения результатов работ.
5.10. Подрядчик представляет Заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные в разделе 12 настоящего Договора.
5.11. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика возможность осуществлять контроль хода выполнения Работ по Договору и доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.
5.12. Подрядчик обязуется:
· соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях, в том числе при выполнении полевых изыскательских работ;
· соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, в том числе касающиеся состава и содержания Технической документации;
· компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.
5.13. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
5.14. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Договора, лиц, ответственных:
· за выполнение инженерных изысканий и исследований;
· за разработку проектной документации и направляет уведомление в адрес Заказчика.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика, регистрационный номер представителя в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 
Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора и законодательства Российской Федерации. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне. Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.
5.15. Информировать Заказчика об изменении: членства Подрядчика в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий;
5.16. По требованию Заказчика передать ему оригиналы задания на выполнение инженерных изысканий, программы инженерных изысканий при досрочном прекращении Договора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого требования;
5.17. Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Договора третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры, цена которого или общая стоимость которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Подрядчиком указанных договоров;
5.18. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения инженерных изысканий освободить земельный участок от временных построек и сооружений, оборудования и техники, применяемых при выполнении инженерных изысканий, строительного мусора и иных отходов производства и потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора.
5.19. В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление Технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в Технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом не установлено иное. 
5.20. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором, включая условия раздела 9 Договора (Порядок сдачи-приемки работ).

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Исходные данные для проектирования, указанные Задание на проектирование передаются Заказчиком Подрядчику в электронном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
6.2. Заказчик:
· согласовывает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления Подрядчиком либо направляет замечания к ней;
· согласовывает представленную Подрядчиком окончательную редакцию Программы выполнения инженерных изысканий и исследований в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления Подрядчиком при наличии согласованного Задания на выполнение инженерных изысканий либо направляет замечания к ней;
· участвует в приемке полевых работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий, сдаваемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки выполненных полевых работ (Приложение № 6 к Договору).
6.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.
6.4. Заказчик вправе в любое время до передачи Технической документации дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.
6.5. Заказчик согласовывает характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте, а также основные технические решения в соответствии с указаниями Задания на проектирование.
6.6. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.
6.7. Заказчик имеет право требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей.
6.8. Назначает в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей по Объекту официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.
6.9. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию

7.1. Подрядчик разрабатывает в составе, предусмотренном Заданием 
на проектирование (Приложение № 3 к Договору), Техническую документацию.
7.2. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору) и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию, а именно:
· локальные сметные расчеты, разработанные на основании Проектной документации, по расценкам сметно-нормативной базы (в редакции на год разработки документации) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000;
· объектные сметные расчеты, разработанные на основании Проектной документации, с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее - СМР), оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы;
· расчеты прочих затрат, не входящих в стоимость СМР;
· сметы на инженерные изыскания и исследования, составленные по справочникам базовых цен (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с Программой инженерных изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения договора на выполнение изысканий. 
· сметы на проектные работы, составленные по СБЦ на проектные работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору), с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату заключения Договора;
· сводную смету на проектно-изыскательские работы;
· сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства, разработанный на основании Проектной документации, с указанием стоимости в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным уполномоченного органа Российской Федерации на дату первоначальной передачи сметной документации в органы государственной экспертизы.
7.3. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в Органы государственной экспертизы, предварительно согласовывается Заказчиком.
7.4. В пределах Договорной цены Подрядчик представляет Заказчику.
7.5.  в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Техническую документацию в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 3 к Договору).
7.6. Заказчик вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в Проектную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.7. Подрядчик в сроки, не превышающие 10 (десяти) календарных дней со дня получения указания, по письменному требованию (замечаниям) Заказчика вносит изменения и (или) дополнения в Техническую документацию для устранения Дефектов/Недостатков, обнаруженных Заказчиком либо органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями.

8. Согласование, государственная экспертиза Проектной документации

8.1. Проектная документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:
· установленных Заданием на проектирование (Приложение № 3 к Договору);
· необходимости согласования Проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;
· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Техническая документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.3.	Подрядчик организует и сопровождает проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы Проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Заказчик передает по доверенности Подрядчику функции Заказчика в части проведения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы Проектной документации по Объекту и уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения Проектной документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять и оплачивать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства и оплату стоимости оказания услуг по проведению государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы Проектной документации). 
В случае получения от Подрядчика оригинала положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней перечисляет Подрядчику денежные средства в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов на оплату услуг Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» на основании следующих документов: оригинала положительного заключения Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы», оригинала счета с приложением оригинала договора о проведении государственной экспертизы, актов выполненных работ по соответствующим Работам, а также надлежащим образом заверенных копий платежных поручений, и оригинала счета-фактуры соответствующего нормам действующего законодательства и условиям настоящего Договора.
8.4. В случае получения от Подрядчика оригинала положительного заключения государственной экологической экспертизы, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней перечисляет Подрядчику денежные средства в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов на оплату услуг органа, осуществляющего проведение государственной экологической экспертизы  на основании следующих документов: оригинала акта сдачи приемки оказанных услуг, оригиналов счет-фактуры и счета с приложением оригинала договора о проведении государственной экологической экспертизы, а также заверенных надлежащим образом копий: сметы расходов, платежного поручения, свидетельствующих о получении положительного заключения государственной экологической экспертизы, оригинала положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
8.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Проектной документации и/или государственной экологической экспертизы Заказчиком не производится компенсация затрат Подрядчика на проведение государственной экспертизы Проектной документации и/или государственной экологической экспертизы. 
8.6. В целях проведения государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:
8.6.1. Подрядчик в рамках настоящего Договора:
· представляет Проектную документацию в федеральные органы государственной экспертизы;
· взаимодействует с органами государственной экспертизы при рассмотрении ими Проектной документации;
· в случае необходимости привлекает Заказчика для взаимодействия при рассмотрении Проектной документации Органами государственной экспертизы;
· в процессе проведения государственной экспертизы вносит в Проектной документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы;
· информирует Заказчика обо всех замечаниях государственной экспертизы и оперативно согласовывает с Заказчиком все вносимые изменения в Проектную документацию для устранения замечаний в сроки, обеспечивающие своевременное устранение замечаний органов Государственной экспертизы. В случае, если в органы государственной экспертизы Подрядчиком будет передана документация, содержащая откорректированные в ходе прохождения экспертизы решения, не согласованные предварительно с Заказчиком, Заказчик в дальнейшем вправе на этом основании отказаться от приемки проектной документации даже при наличии положительного заключения Государственной экспертизы на откорректированную документацию;
· получает заключения органов государственной экспертизы по результатам рассмотрения Проектной документации;
· обеспечивает получение положительного заключения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы Проектной документации отдельно по каждому Этапу в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору);
	8.6.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:
· согласовывает внесение изменений в Техническую документацию по замечаниям органов государственной экспертизы;
· при необходимости обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.

9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1. Приемка выполненных Работ по настоящему Договору производится 
в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору) в следующем порядке:
9.1.1. Подрядчик направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока окончания разработки Технической документации по соответствующему Этапу, указанного в Календарном плане проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), Техническому заказчику/Заказчику Техническую документацию, разработанную в полном объеме, оформленную в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, в 1 (одном) экземпляре.
Представление Подрядчиком Технической документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложением Технической документации на электронном носителе (с файлами .pdf и в формате разработки), нарочно либо экспресс-почтой.
9.1.2. Заказчик рассматривает Техническую документацию (техническую часть) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения, а сметную документацию – в течение 21 (двадцати одного) календарных дней с момента получения.
9.2. В случае наличия обоснованных претензий Заказчика к выполненным работам по отдельному Этапу по настоящему Договору, производимым в соответствии с Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору) (Технической документации), Заказчик устанавливает Подрядчику срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней для устранения выявленных замечаний с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации с их перечнем. Устранение указанных недостатков (дефектов) производится Подрядчиком за свой счет. Представленный Заказчиком срок для устранения Дефектов не может рассматриваться Сторонами как продление срока работ, предусмотренного Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору). При неустранении Подрядчиком вышеуказанных замечаний в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные разделом 14 Договора.
9.3. После устранения замечаний Заказчика и согласования Заказчиком проектной, в том числе сметной, документации, Техническая документация по отдельному Этапу может направляться в орган Государственной экспертизы Технической документации и/или орган Государственной экологической экспертизы. При этом Заказчик доверяет Подрядчику совершать от лица Заказчика действия для обеспечения получения положительного заключения государственной экспертизы Технической документации и/или государственной экологической экспертизы в рамках заключаемого отдельно договора между Заказчиком и соответствующим органом Государственной экспертизы (размещать документацию в электронном виде, вносить платеж по договору Заказчика с органом Государственной экспертизы, получать и устранять замечания органа Государственной экспертизы к Технической документации, осуществлять консультации, проводить совещания с представителями органа Государственной экспертизы, получать бумажный оригинал заключения Государственной экспертизы).
9.4. При рассмотрении Заказчиком Технической документации по каждому Этапу в срок, меньший указанного в пункте 9.1.2 Договора, прохождение Государственной экспертизы может быть начато досрочно, при этом сроки получения положительного заключения государственной экспертизы, установленные Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 4 к Договору), соразмерно переносятся.
9.5. После получения положительного заключения Государственной экспертизы Технической документации и положительного заключения государственной экологической экспертизы по каждому Этапу, Подрядчик направляет Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи заключения Техническую документацию в количестве экземпляров, определенным Задания на проектирование, вместе с оригиналом положительного заключения Государственной экспертизы на Техническую документацию, Актом сдачи-приемки выполненных работ, счетом-фактурой и счетом на оплату стоимости Этапа работ в соответствии с условиями Договора, а также с приложением согласованных Заказчиком исполнительных смет на инженерные изыскания, составленных на основе отчетных материалов по справочникам базовых цен на инженерные изыскания, с приложением согласованных Заказчиком исполнительных смет на проектные работы, составленных на основе Технической документации по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве, счета на оплату работ по Государственной экспертизе и соответствующего платежного поручения.
9.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком документации в соответствии с пунктом 9.5 Договора рассматривает ее и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставляет мотивированный отказ с замечаниями к документации с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации с указанием срока устранения замечаний в случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора. Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт.
9.7. Приемка результата работ после устранения замечаний осуществляется в соответствие с пунктами 9.4 - 9.5 настоящего Договора.
9.8. Факт приемки Заказчиком Технической документации, а также любых согласований основных технических решений в рамках Договора, не дает право Подрядчику ссылаться на них при обнаружении любых дефектов Технической документации впоследствии. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) по всем Этапам, предусмотренным Календарным планом проектно-изыскательских работ (Приложение № 3 к Договору).
9.9.  До подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Технической документации или ее части.

10. Имущественные права, в том числе исключительное право, на Техническую документацию

10.1. Все имущественные права на Техническую документацию или ее часть, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему Договору и переданные Заказчику вне зависимости от формы носителя (печатная и/или электронная версия материалов), принадлежат Заказчику.
10.2. Подрядчик гарантирует, что имеет надлежащим образом приобретенные от авторов результаты интеллектуальной деятельности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору.
10.3. Подрядчик гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору, которые являются или могут являться объектами авторского права и/или смежных прав в соответствии с применимым законодательством:
· не нарушают авторские и/или смежные права или иные права третьих лиц на интеллектуальную собственность;
· не обременены имущественными правами третьих лиц, не являются предметом исков или требований третьих лиц.
В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на интеллектуальную собственность в рамках исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, в том числе в части выплат в пользу таких лиц или по требованию Заказчика выступать в защиту интересов Заказчика, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить Заказчику убытки.
10.4. Право собственности на Техническую документацию переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору). С момента перехода права собственности на результат Работ Заказчик вправе владеть, пользоваться и распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.
10.5. Подрядчик с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ передает Заказчику в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на Техническую документацию, разработанную в рамках настоящего Договора.
10.6. В случае досрочного прекращения Договора моментом перехода права собственности (исключительного права) на Техническую документацию считается дата прекращения Договора. С указанного момента Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать Техническую документацию в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.7. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (Субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.
10.8. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
10.9. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.

11. Привлечение субподрядчиков

11.1. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
11.2. Контроль надлежащего исполнения субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

12. Отчетность Подрядчика

12.1. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно форме в Приложении № 7 к Договору (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца, следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчётным.
12.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности о ходе выполнения Проектно-изыскательских работ.

13. Принятие Подрядчиком условий Договора

13.1. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:
13.2. Несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13.3. Тщательно изучил, проверил и согласился со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по настоящему Договору, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении Работ. Кроме того, никакие условия настоящего Договора не являются для Подрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.
13.4. Никакая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

14. Ответственность Сторон

14.1.	При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
14.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
14.3.	Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
14.4.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
14.5.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.
14.6.	Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств.
14.7.	В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.
14.8.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
14.9. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней. Заказчик вправе удержать указанную сумму из причитающихся Подрядчику платежей.
[bookmark: dst100029]14.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
14.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
[bookmark: dst100030][bookmark: dst100031][bookmark: dst100032]а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
[bookmark: dst100038]14.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: dst100039]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100040]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100041]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: dst100042][bookmark: dst100043][bookmark: dst100044][bookmark: dst100045]14.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100046]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100047]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100048]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: dst100049][bookmark: dst100050]14.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: dst100051]14.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
14.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
14.17. Оплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Договора.
14.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
14.19. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику платежей.

15. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

15.1. Подрядчик в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 18 909 683 (Восемнадцать миллионов девятьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 28 копеек.
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора одним из следующих способов: 
– в форме банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выданной банком, соответствующем требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при этом начало срока действия безотзывной банковской гарантии должно определяться датой ее выдачи банком; 
– путем внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде внесения денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам: 
ИНН: 2632100740, КПП 770301001
Наименование: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)
р/счет № 03215643000000017300
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 
Корреспондентский счет: 40102810545370000003
БИК: 004525988
При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств, в назначении платежа указывается: «обеспечение исполнения договора заключаемого по итогам открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7», «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.1 и 8.2)» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9».
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств.
15.2. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
15.3. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
15.4. В случае увеличения Сторонами срока исполнения обязательств по Договору, Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, срок действия которой превышает вновь установленный срок исполнения обязательств по Договору не менее чем на один месяц.  
15.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются Подрядчику на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре, если Подрядчик не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств не позднее дня исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
15.6. В случае если Подрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 15.5 Договора срок за вычетом сумм, предусмотренных настоящим Договором, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
15.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Подрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 14.17 Договора.
15.8. Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения Договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

16. Разрешение споров

16.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
16.2.  Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.
Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции (кассового чека) о приеме с приложением направленных претензионных документов.

17. Условия конфиденциальности

17.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
17.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
17.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
17.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.
Не считается разглашением условий настоящего Договора Заказчиком сообщение его условий, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, в том числе, при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях реализации настоящего Договора на соответствующий финансовый год, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору и/или препятствовали (препятствуют) исполнению обязательств и/или делают такое исполнение невозможным и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.
18.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 18.1 настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления не позднее 5 (пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выданный компетентным органом государственной власти Российской Федерации.
Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 18.2 настоящего Договора, то она лишается права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств.

19. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

19.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
19.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
19.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора.
19.4. Порядок уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также порядок и срок вступления решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, регламентируется статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Письменное уведомление направляется заказным письмом с уведомлением и с описью вложения в почтовое отправление. 
В случае досрочного прекращения Договора Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения Договора от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие действия: 
· прекратить работы;
· передать Заказчику Работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Договора;
· вывезти всю строительную технику и оборудование Подрядчика, применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
· передать Заказчику задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий, программу инженерных изысканий, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты.

20. Антикоррупционная оговорка

20.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
20.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
20.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 20.1 и 20.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 20.1 и 20.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
20.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 20.1 и 20.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.
20.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 20.1 и 20.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

21. Прочие условия

21.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
21.2. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика: info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Подрядчика: _________________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
21.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.
До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
21.4. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
21.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
21.5.1. Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;
21.5.2. Приложение № 2 – Распределение Договорной цены;
21.5.3. Приложение № 3 – Задание на проектирование;
21.5.4. Приложение № 4 – Календарный план проектно-изыскательских работ;
21.5.5. Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма);
21.5.6. Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых работ (форма);
21.5.7. Приложение № 7 – Оперативный отчёт (ежемесячно) выполненных работ за месяц (форма).

22. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:

Адрес места нахождения: 

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:
Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО
Платежные реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК


	Заказчик:
АО «КСК»
Адрес места нахождения: 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, 
помещение I,
город Москва, Российская Федерация, 123112
Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация, город Москва, 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I 
Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24
ИНН 2632100740, КПП 770301001
ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320
Платежные реквизиты:
Наименование: 
УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 711Н7550001)
р/сч № 03215643000000017301
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 
к/сч 40102810545370000003
БИК: 004525988


	От Подрядчика:
___________________ /_____________ /
	От Заказчика:
_______________ / _________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________


ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «____________________________________», в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ____________ (___________) рублей __ копеек, а в случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.


	от Подрядчика:
	от Заказчика:

	
____________________ /_____________ /
	
____________________ /_____________ /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

	п/№
	Виды (наименования) работ
	Стоимость, руб.

	Этапа
	
	без учета НДС
	НДС-20%
	с учетом НДС

	
	Проектно-изыскательские работы (стадия «Проектная документация»)

	1
	«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7»
	
	
	

	2
	«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. 
Пассажирская подвесная канатная дорога EL7
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект)
местоположение - гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

· Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;
· Соглашение № С-12-ОС/Д25 о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 21 января 2011 г.;
· Дополнительное соглашение №С-303-ОС/Д25 от 30.08.2011 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Дополнительное соглашение №С-72-АЦ/Д14 от 03.03.2016 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
·  Дополнительное соглашение №С-67-АЦ/Д14 от 13.03.2015 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Соглашение № С-472-ОС/Д14 об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 18 сентября 2013 г.;
· Дополнительное соглашение №С-127-АЦ/Д14 от 19.04.2016 к Соглашению об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856

2. Заказчик: 

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, ОГРН 1102632003320, 
ИНН 2632100740
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:

Определяется по результатам закупки 
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ: 

Новое строительство
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта: 

Собственные средства АО «КСК» (Средства Федерального бюджета).
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от сетевых компаний и/или, организаций, осуществляющих поставку энергоресурсов и/или эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта: 

Не требуется
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта: 

Начало 2023 год – окончание 2024 год.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 (показатели уточняются при проектировании): 
- тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях 6-местными креслами с защитными колпаками;
- протяженность 1300 м по горизонтали (уточнить проектом); 
 - перепад высот 385 м (уточнить проектом); 
 - производительность до 2400 чел/ч на подъем; 
 - скорость до 6,0 м/с;
- режим эксплуатации: в светлое время суток;
 - отметка размещения нижней станции 3280 (уточнить проектом);
 - отметка размещения верхней станции 3665 (уточнить проектом);
 - количество линейных опор – 18 шт. столбчатых высотой 25 м, 2 шт. рамные высотой до 40 м для устройства пролета над участком ледника (уточнить проектом);
 - здание операторских проектируемые (каркасного типа с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей),
- посадочный конвейер (транспортер) на нижней станции канатной дороги;
- применить воздушную линию безопасности ППКД;
- гараж кресел.

10.2 Ленточный подъемник EL7Bis:
- тип подъемника: наземный с движущей лентой без защитной галереи;
- скорость плавно регулируемая от 0,2 до 0,7 м/с;
- протяженность до 240 м (уточнить проектом);
- материал движущей ленты пластик с антискользящими резиновыми прокладками;
- ширина движущей ленты 600 мм;
- отметка размещения станции отправки (нижней) 3280 (уточнить проектом);
- отметка размещения станции прибытия (верхней) 3290 (уточнить проектом).

10.3. Нижняя натяжная станция КД (НСКД) представляет собой поднятую над землей открытую платформу посадки/высадки пассажиров канатной дороги площадью до 400 м2 с технологической установкой натяжной станции, зданием операторской площадью до 40 м2.
В составе здания операторской НСКД предусмотреть помещение оператора, помещение службы безопасности, санузел для персонала (автономный биотуалет), электрощитовую, помещение оператора ленточного подъемника EL7Bis. 
Нижняя натяжная станция КД должна быть оборудована турникетами платежно-пропускной системы (ППС) на вход: 2 – стандартных турникета, 1 – калитка для МГН, на выход: 2 односторонние калитки (уточняется проектом и согласовывается с Заказчиком).
Планировочные решения в районе НСКД должны обеспечивать посадку лыжников в кресла на подъем с использованием посадочного конвейера (транспортера) и учитывать решения по зоне выката горнолыжной трассы EP16.1 и станции отправки (нижней станции) ленточного подъемника EL7Bis.

10.4. Верхняя станция КД (ВСКД) представляет собой поднятую над землей открытую платформу посадки/высадки пассажиров канатной дороги площадью до 400 м2 с технологической установкой приводной станции и зданием операторской площадью до 50 м2.
В составе здания операторской ВСКД предусмотреть помещение оператора, помещение службы безопасности, санузел для персонала (автономный биотуалет), электрощитовую, ДГУ аварийного привода КД. 
ВСКД должна быть оборудована турникетами платежно-пропускной системы (ППС) на вход: 2 – стандартных турникета, 1 – калитка для МГН, на выход: 2 односторонние калитки (уточняется проектом и согласовывается с Заказчиком). 
Планировочные решения участка размещения ВСКД должны быть увязаны с планировочными решениями участка размещения ВСКД EL8.2 (проектируется отдельным проектом). На ВСКД должна быть обеспечена возможность выхода с платформы посадки/высадки пассажиров непосредственно на землю и на переходную платформу для перехода между проектируемой станцией ВСКД и ВСКД EL8.2. Переходную платформу для перехода между станциями выполнить надземную, из металлоконструкций, шириной 4 м, общей площадью 100 м2 (уточнить проектом).

10.4. Станции ленточного подъемника EL7Bis (оборудование заводского изготовления) предусмотреть: станцию отправки (нижнюю) вблизи НСКД EL7 в увязке с зоной выката горнолыжной трассы EP16.1; станцию прибытия (верхнюю) вблизи НСКД EL6, ранее выполненной в составе объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6» (положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020 от 30.03.2020) и в увязке с зоной выката горнолыжной трассы EP12 и перспективных горнолыжных трасс.

10.5. Для сообщения между проектируемой НСКД EL7 и ранее выполненной в составе объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6» (положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020 от 30.03.2020) НСКД L6 предусмотреть:
- ленточный подъемник EL7Bis для перемещения от НСКД EL7 в сторону НСКД EL6. Для установки ленточного подъемника предусмотреть подготовку трассы шириной 5 м длиной 250 м с равномерным уклоном;
- надземную пешеходную эстакаду длиной до 240 м и шириной 3 м из металлоконструкций с решетчатым настилом для перемещения от НСКД EL6 в сторону НСКД EL7.
10.6. Гараж кресел представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы, размером 33х17 м (уточнить проектом) и предназначается для размещения, обслуживания и ремонта подвижного состава (кресел). Гараж предусмотреть рядом с ВСКД. 

10.7. Электроснабжение НСКД и оборудования станции отправки (нижней станции) ленточного подъемника EL7Bis предусмотреть в соответствии с техническими условиями от ТП-КД-5 1х160 кВА, ранее выполненной в составе объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6» (положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020 от30.03.2020). Предусмотреть реконструкцию ТП-КД-5 1х160 кВА (здание ТП-КД-5 предусмотрено как для двухтрансформаторной подстанции) в ТП-КД-5 2х160 кВА с установкой второго трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА (мощность уточнить проектом по расчету нагрузок). Электроснабжение предусмотреть кабельной линией 0,4 кВ в грунте протяженностью до 400 м. 

10.8 Электроснабжение оборудования станции прибытия (верхней станции) ленточного подъемника EL7Bis предусмотреть в соответствии с техническими условиями от реконструируемой ТП-КД-5 1х160 кВА (здание ТП-КД-5 предусмотрено как для двухтрансформаторной подстанции) в ТП-КД-5 2х160 кВА. Электроснабжение предусмотреть кабельной линией 0,4 кВ в грунте протяженностью до 50 м

10.9. Электроснабжение ВСКД.
Электроснабжение ВСКД и гаража кресел предусмотреть от ТП-КД-3 проектируемой в составе объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8» кабельной линией 0,4 кВ протяженностью до 200 м. Для электроснабжения ВСКД получить технические условия от Заказчика.
Аварийный дизельный двигатель для гидравлического привода ППКД разместить внутри сооружения технологической установки ВСКД (уточнить проектом)

10.10. Сети связи.
Предусмотреть в технологическом кабеле воздушной линии связи между станциями КД EL7 12 свободных одномодовых оптических волокон (не менее 6 волокон) для организации системы передачи данных (СПД) и перспективных нужд ВТРК «Эльбрус». 

10.11. Предусмотреть в составе проектной документации разработку программы геотехнического мониторинга (раздел «Иная документация»).

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1 Назначение

	Наименование здания/сооружения
	Классификация по ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ)

	
	Код
	Наименование

	Канатная дорога EL7 в составе: обводная станция канатной дороги, приводная станция канатной дороги, операторские нижней и верхней станций канатной дороги, линейные опоры
	220.28.22.18.150


	Дороги канатные пассажирские и грузовые

	Гараж подвижного состава на верхней станции канатной дороги EL7
	210.00.11.10.450
	Здания гаражей наземных

	Ленточный подъемник EL7Bis
	220.28.22.18.150
	Подъемники лыжные

	ТП-КД-5 
	210.00.11.10.730
	Здания трансформаторных подстанций

	Кабельные линии 0,4 кВ
	220.42.22.12.110
	Линии электропередачи местные

	Слаботочные сети
	220.42.22.12.120
	Линии (кабели) связи местные



11.2	 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

К объектам транспортной инфраструктуры не относится. Согласно пункту 10.2 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от 03.07.2016 пассажирская подвесная канатная дорога относится к особо опасным и технически сложным объектам.

11.3	 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2018.
Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований.

11.4 Принадлежность к опасным производственным объектам:
Согласно пункту 3 приложения 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ канатная дорога относится к категории опасных производственных объектов.

11.5 Пожарная и взрывопожарная опасность 

	Перечень зданий и сооружений
	Показатели

	
	Класс функциональной пожарной опасности
	Степень огнестойкости

	Класс конструктивной пожарной опасности

	Категория по взрывопожарной опасности

	НСКД EL7
	Ф3.3
	III
	С1-C3
	Не категорируется

	ВСКД EL7 
	Ф3.3
	III
	С1-C3
	Не категорируется

	Гараж кресел подвижного состава на ВСКД
	Ф5.2
	III
	С1-C3
	



11.6	 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Здания и сооружения, в которых расположены помещения с постоянным пребыванием людей:
- Операторская нижней станции канатной дороги 
- Операторская верхней станции канатной дороги 

11.7 Уровень ответственности:

Согласно пункту 8 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции от 02.07.2013 для фундаментов линейных опор, фундаментов станций пассажирской подвесной канатной дороги – повышенный уровень ответственности, для сооружений инженерной защиты, обеспечивающих защиту сооружений канатной дороги - повышенный уровень ответственности, для остальных зданий и сооружений – нормальный уровень ответственности.

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» с Изменением №1;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;
СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности» с Изменением №1;
СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».
ВСН 02-73 «Указание по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений»
 СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004» с Изменением №1;
МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»;
РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 № 42 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» в ред. Приказа Ростехнадзора от 28.04.2016 № 170;
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2, 3)», в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона РФ от 30.12.2009 №384 ФЗ;
СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»
другие нормативные и нормативные правовые документы, действующие на территории Российской Федерации.
(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности
(не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, 
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.

14.2. Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование), инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические.

14.3. Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий 
и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ 
с Заказчиком. Выполнить (при необходимости и по согласованию с Заказчиком) обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

14.4. Разработать Задания и Программы работ на выполнение инженерных изысканий 
и исследований.

14.5.	Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий 
как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в Программе работ 
и до начала работ согласовать у Заказчика.

14.6. При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

14.7.	Выполнить фотофиксацию полевых работ.

14.8. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

14.9.	Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

14.10. Требования к археологическим исследованиям (при необходимости и по согласованию с Заказчиком):

14.10.1. При необходимости выполнения обеспечить требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14.10.2. Основание для выполнения работ: 

- Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;
- Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими 
и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 
по использованию лесов и иных работ».

14.10.3. Цель проведения археологических исследований:

Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования. (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых 
и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 1 280 969,05 тыс.руб.
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

II. Требования к проектным решениям

16. На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в которых разработать схему территории проектирования с отображением границ полосы отвода (ПО) канатной дороги, ленточного подъемника, проектируемых инженерных сетей и сооружений инженерной защиты территории (в случае её необходимости), разработать предварительный профиль канатной дороги и ленточного подъемника, эскизы генерального плана участков размещения зданий станций канатной дороги и ленточного подъемника с учетом планировочных отметок посадочных платформ и зоны выката (начала) прилегающих горнолыжных трасс, а также  эскизы объемно-планировочных решений (поэтажные планы, фасады, характерные разрезы) зданий объекта с учетом особенностей участка размещения объекта,  конструктивные схемы зданий объекта, основные технологические решения. 
В составе ОТР определить основные показатели проектируемого объекта, применяемое оборудование и материалы, ориентировочную стоимость и сроки строительства. ОТР согласовать с Заказчиком.

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Схему планировочной организации земельного участка выполнить на участки территории проектирования нижней станции канатной дороги с учетом установки ленточного подъемника EL7Bis и верхней станций канатной дороги в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка и разработать в соответствии с пунктом 12 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектом предусмотреть комплексное благоустройство в границах территории в районе ВСКД на площади – 1500 м2 и в районе НСКД на площади 1600 м2. Вертикальную планировку выполнить с максимальным сохранением существующего рельефа, с учетом высотных отметок прилегающих горнолыжных трасс. Материалы, малые архитектурные формы и элементы озеленения) должны быть согласованы с Заказчиком.
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

В ходе проектирования согласовать с Заказчиком:
- Границы полосы отвода (ПО), с учетом расположения всех зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру ППКД, сетей инженерно-технического обеспечения, сооружений инженерной защиты территории, а также временный землеотвод для строительства ППКД.
 - Высотные отметки в границах полосы отвода вблизи НСКД и ВСКД.
 - Архитектурно-строительные и планировочные решения станций ППКД.
Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки прилегающих территорий (в том числе горнолыжных трасс), а также существующих и проектируемых инженерных сетей.
(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам:

Архитектурно-художественные решения по операторским и гаражу кресел должны быть согласованы с Заказчиком.
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям: 

Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, ФНП по промышленной безопасности, по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.
Предусмотреть платёжно-пропускную систему. При эксплуатации объекта предусмотреть разделение потоков посетителей ППКД, идущих на посадку и после высадки из кабин ППКД. 
Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации ППКД.
[bookmark: _Hlk65584955]
21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
 
Линейные опоры и технологические установки станционного оборудования канатной дороги поставляются полной заводской готовности и проектом не рассматриваются.
Нижняя натяжная станция КД (НСКД) представляет собой поднятую над землей открытую платформу посадки/высадки пассажиров НСКД площадью до 400 м2 с технологической установкой натяжной станции, посадочным конвейером (транспортером), зданием операторской площадью до 40 м2. Конструкции открытой платформы посадки/высадки пассажиров канатной дороги выполнить в металлоконструкциях в виде балочной клетки с решетчатым металлическим настилом. Фундаменты выполнить столбчатыми и независимыми от фундаментов технологических установок станционного оборудования канатной дороги. 
В здании операторской НСКД предусмотреть помещения:
- оператора КД площадью до 12 м2,
- сотрудника службы безопасности площадью до 12 м2, 
- санузел для персонала (автономный биотуалет) площадью до 3 м2, 
- электрощитовую площадью до 6 м2, 
- оператора ленточного подъемника EL7Bis площадью до 6 м2.
Конструктивное исполнение здания операторской – каркасное здание с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей (уточнить проектом).
Верхняя станция КД (ВСКД) представляет собой поднятую над землей открытую платформу посадки/высадки пассажиров канатной дороги площадью до 400 м2 с технологической установкой приводной станции и зданием операторской площадью до 50 м2.
Конструкции открытой платформы посадки/высадки пассажиров ВСКД выполнить в металлоконструкциях в виде балочной клетки с решетчатым металлическим настилом. Фундаменты выполнить столбчатыми и независимыми от фундаментов технологических установок станционного оборудования канатной дороги. 
В составе здания операторской ВСКД предусмотреть: помещение оператора, помещение службы безопасности, санузел для персонала (автономный биотуалет), электрощитовую, серверную.
В здании операторской ВСКД предусмотреть помещения:
- оператора КД площадью до 12 м2,
- сотрудника службы безопасности площадью до 12 м2, 
- санузел для персонала (автономный биотуалет) площадью до 3 м2, 
- электрощитовую площадью до 10 м2, 
- ДГУ площадью до 12 м2 (уточнить проектом).
Конструктивное исполнение здания операторской – каркасное здание с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей (уточнить проектом).
Фундаменты) выполнить столбчатыми и независимыми от фундаментов зданий станций канатной дороги.
Переходную платформу для перехода между проектируемой станцией ВСКД и ВСКД EL8.2. предусмотреть надземную, из металлоконструкций, шириной 4 м, длиной до 25 м, общей площадью 100 м2 (уточнить проектом). Фундаменты опор переходной платформы выполнить столбчатыми (уточнить проектом).
Надземную пешеходную эстакаду для сообщения между проектируемой НСКД EL7 и ранее выполненной в составе объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6» (положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № в ЕГРЗ 07-1-1-3-009536-2020 от 30.03.2020) НСКД EL6 предусмотреть из металлоконструкций с решетчатым настилом, длиной до 240 м и шириной 3 м (уточнить проектом).  Фундаменты опор эстакады выполнить столбчатыми (уточнить проектом).
Гараж кресел представляет собой надземное одноэтажное здание прямоугольной формы, размером 33х17 м (уточнить проектом). Конструктивное исполнение – металлокаркас с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей (уточнить проектом). Фундаменты колонн выполнить столбчатыми (уточнить проектом).
Обеспечить соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащита, охрана окружающей среды и охрана труда.
Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.
Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия.
Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций ППКД, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточняемой по результатам инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов. Варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования согласовать с Заказчиком в рамках разработки основных технических решений. Срок согласования не должен влиять на общие сроки проектирования Объекта.
Тип фундаментов зданий, строений и сооружений ППКД уточнить на основании материалов и рекомендаций инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов.
Конструктивные решения для зданий, строений и сооружений ППКД должны быть подтверждены необходимыми расчетами, отвечающими всем требованиям действующего законодательства и требованиям Заключения по итогам НТС (для объектов повышенного уровня ответственности).

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования Заказчиком:

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.
Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.
Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных 
и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.
Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.
(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать конструктивные решения по проектируемым зданиям и сооружениям объекта.
Принимаемые проектные решения должны соответствовать: 
- СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*; 
- СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий 
для строительства в сейсмических районах».
Коэффициент К0 принять равным 1,0. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 3 СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).
4) Коэффициент К1 принять равным 0,25. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения…», по перечню таблицы 4 СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).
 (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам: 

Фундаменты принять в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства. 
Фундаменты зданий станций канатной дороги и фундаменты станционных опор канатной дороги выполнить отдельно стоящими и работающими независимо друг от друга
Фундаменты линейных опор определить проектом в соответствие нагрузкам, полученным от производителя канатной дороги и предусмотреть столбчатые на естественном основании.
Фундаменты НСКД, ВСКД, гаража кресел выполнить столбчатыми на естественном основании.
Тип фундаментов уточнить проектом.
(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Подвал и цокольный этаж не предусматриваются в проектируемых зданиях не предусматриваются.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам: 

Наружные стены зданий операторских и гаража кресел выполнить из сэндвич-панелей сборного типа (уточнить проектом). Согласовать с Заказчиком в рамках разработки ОТР. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 

Внутренние стены и перегородки в зданиях операторских выполнить из ГКЛ (уточнить проектом). Согласовать с Заказчиком в рамках разработки ОТР.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям: 

Перекрытия определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Высоту этажа принять в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования и нормативными требованиями.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Колонны и ригели выполнить металлическими (уточнить проектом). Сетку колон определить с учетом планировочных решений помещений зданий. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Материал лестниц для подъема/схода с платформ посадки/высадки пассажиров непосредственно на землю и на переходную платформу выполнить металлическими.  Согласовать с Заказчиком в рамках разработки ОТР.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Полы выполнить:
-Санузлы– керамическая плитка на специальном клее с гидроизоляцией;
-Помещения операторские, помещения службы безопасности, помещение оператора ленточного подъемника – линолеум на холодной мастике;
-Коридоры, технические помещения, помещение гаража кресел – наливные эпоксидные (полиуретановые) по бетонному постилающему слою.
Типы полов уточнить проектом.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Кровли зданий операторских и гаража кресел выполнить с использованием системы ЛСТК. Предусмотреть необходимое количество поперечных горизонтальных связей между балками покрытия, а также вертикальных связей между колоннами (уточнить проектом). На кровле предусмотреть снегоудерживающие устройства. Материал покрытия кровли определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. 
Предусмотреть односкатную кровлю. (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Окна зданий операторских и гаража кресел предусмотреть из металлического профиля с заполнением однокамерным и двухкамерным стеклопакетом (уточнить проектом). Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные». 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Предусмотреть двери технических помещений - противопожарные с пределом огнестойкости EI30, двери входные усиленные, остекленные, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах. Тип дверей/ворот определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии разработки ОТР.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства. 
Отделочные материалы должны:
- быть негорючими и устойчивыми к воздействию химикатов;
- быть минимально пачкающимися и впитывающими запах;
- обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии разработки ОТР.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 
и в соответствии со стилистическим пособием, предоставляемым Заказчиком в составе исходных данных для проектирования. 
Наружная отделка должна защищать здания от физических повреждений 
и разрушающего воздействия природных факторов, цокольную часть здания гаража кресел облицевать натуральным камнем.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

Здания и сооружения ППКД должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 
Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий.
Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия. 
 (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 

На лавиноопасных участках для защиты ППКД предусмотреть устройство снегоудерживающих сооружений общей протяженностью до 2000 п.м, высотой 3,5 м (уточнить проектом по результатам инженерных изысканий).
Для защиты линейных опор от паводковых и ливневых ввод предусмотреть:
- устройство 20 нагорных канав протяженностью до 20 м каждая;
- закрепление русла ручьев каменной наброской на участках протяженностью до 100 м.
Проектирование других сооружений инженерной защиты в стоимости работ по договору не учтено и должно выполняться по дополнительному соглашению
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Разработать технологические и конструктивные решения с учетом технологического проекта ППКД, строительного задания и сведений о нагрузках на фундаменты линейных опор и станционные сооружения, предоставляемые компанией-производителем канатной дороги. Выбор производителя канатной дороги для применения в проекте производится Заказчиком (по согласованию с Заказчиком). Предусмотреть возможность расположения оборудования основного и аварийного привода – на терминале приводной станции, парковку подвижного состава - в гараже кресел на верхней станции канатной дороги. Линейные опоры принять по данным фирмы производителя.
(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: 

Разработать проектные решения по НСКД и ВСКД, включая здания операторских, переходную платформу, надземную пешеходную эстакаду с учетом указанных в настоящем Задании требований.
(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию:
(указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов)

24.1.1. Отопление: 

Предусмотреть электрическое отопление помещений зданий операторских. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы. 
Отопление помещения гаража кресел не предусматривать.
Необходимость установки электрических воздушно-тепловых завес определить проектом. 

24.1.2. Вентиляция: 

Воздухообмен в помещениях принять по санитарной норме наружного воздуха, нормам вытяжки от санитарных приборов, нормативной кратности воздухообмена (в зависимости от назначения помещения), по расчету ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования по заданию от разработчиков технологического оборудования. Охлаждение воздуха в помещениях зданий операторских осуществлять самостоятельными сплит-системами, имеющими 100% резервирование.

24.1.3. Водопровод:

Не предусматривать.
Воду на питьевые нужды использовать привозную бутилированную.

24.1.4. Канализация: 

	Хозяйственно-бытовую канализацию не предусматривать. 
Отвод ливневых стоков с кровли зданий операторских и гаража кресел предусмотреть с выпуском на рельеф. Предусмотреть обогрев водоприемных воронок.

24.1.5. Электроснабжение: 

Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами. Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации.
Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники предусмотреть с энергоэффективными светодиодными источниками света. Молниезащиту выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).
Электроприемники проектируемого объекта относятся к I и III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Для потребителей 1 категории электроснабжения верхней станции ППКД предусмотреть - ДГУ в качестве резервного источника с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Исполнение ДГУ определить проектом. Для потребителей 1 категории из состава систем связи и комплексной системы безопасности предусмотреть также ИБП.
Для потребителей 1 категории электроснабжения нижней станции ППКД предусмотреть применение ИБП с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Мощность ИБП определить на стадии проектирования. Аккумуляторные батареи ИБП предусмотреть гелиевыми, необслуживаемыми.
Решения по электроснабжению и электроосвещению станций ППКД должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.

24.2. Комплекс систем безопасности:

Разработать объектовые подсистемы системы безопасности (далее - СБ) в составе:
	охранная и тревожная сигнализации (СОТС);
	охранная телевизионная (СОТ);
	контроля и управления доступом (СКУД);
	автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ);
	оповещение и управление эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
	автоматическое пожаротушение (АУПТ);
	охранное освещение (СОО);
	система передачи данных (СПД-СБ);
  система экстренной связи (СЭС);

24.2.1 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)

Центральное оборудование СОТС для станций разместить в помещении службы безопасности зданий операторских.
СОТС каждой станции должна обеспечивать для обслуживаемых ей помещений следующие возможности:
- передачу «адресных» сигналов с точностью конкретного блокируемого устройства на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.) при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов;
- количество рубежей охраны – 2, защищаемые объекты – помещения зданий операторских, гараж кресел (уточнить проектом);
- выдавать извещение на центральный пост охраны о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения); 
- иметь возможность автоматического управления постановкой и снятием средств сигнализации с охраны;
- иметь возможность локального снятия/постановки с охраны средств сигнализации;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 часа.
Входные и внутренние двери проектируемых зданий следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна – поверхностными звуковыми извещателями, помещения – объемными оптико-электронными извещателями. 
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.

24.2.2. Система охранная телевизионная (СОТ):

Архитектура системы должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.
Должна обеспечивать видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК в цифровом формате (MPEG4. Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой ТК. 
Для унификации применяемого оборудования и технических решений на канатных дорогах АО «КСК» применить ТК производства компании HikVision, ПО «Интеллект» компании ITV.
Видеокамеры должны располагаться:
-	по периметру строения, последовательно, чтобы каждая камера могла контролировать последующую;
-	перед центральным входом в строение;
-	у всех запасных выходов;
-	у всех дверей, оборудованных системой контроля доступа;
-	в холлах и коридорах проектируемого здания
-	на посадочных платформах.
Ориентировочное число видеокамер для наружного наблюдения – 18 камер, для внутреннего – 6 камер.
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
АРМ СОТ разместить в помещении службы безопасности здания операторской на ВСКД. 
Предусмотреть лицензии для трансляции видеоконтента в оперативное дежурное управление (ОДУ) проектируемого Сервисного центра ВТРК «Эльбрус» на поляне Азау.

24.2.3. Система контроля и управления доступом (СКУД)

Проектируемая СКУД по своим функциональным характеристикам должна отвечать классификационным требованиям многофункциональных систем с высокой устойчивостью к несанкционированным действиям (по ГОСТ Р 51241).
Управление преграждающими устройствами должно предусматривать возможность использования бесконтактных карт ISO 15693, применяемых на объектах ВТРК «Эльбрус». Тактика прохода: вход - по карте, выход - по кнопке. Запорным устройством оборудуются входные двери. Объектовая СКУД интегрируется в систему сбора и обработки информации (ССОИ) ВТРК «Эльбрус». Точки прохода СКУД снаружи должны быть в зоне наблюдения видеокамер СОТ. СКУД должна обеспечивать идентификацию прибывающих лиц. Предусмотреть 8 точек прохода, управляемых СКУД. Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.
Преграждающие и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-карт», используемых сотрудниками службы безопасности.

24.2.4. Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ)

Система должна быть интегрирована с системами СОУЭ, АУПТ. Для унификации применяемого оборудования и технических решений применить станционное оборудование производства ЗАО НВП «Болид». Защищаемые объекты – здания операторских, гараж кресел (уточнить проектом).

24.2.5. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)

При разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Защищаемые объекты – здания операторских, гараж кресел (уточнить проектом).

24.2.6. Система автоматического пожаротушения (АУПТ)

Автоматическое пожаротушение предусмотреть в здании гаража кресел и в помещении ДГУ на ВСКД, в других помещениях в соответствии с требованиями СТУ по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости).

24.2.7. Система охранного освещения (СОС)

При разработке применять светодиодные источники света или инфракрасные прожекторы, выбор источников обосновать.  Охранное освещение по периметру объектов с установкой видеокамер СОТС должно включаться для увеличения уровня освещенности до 5 лк по сигналам СОТС, СОТ, СКУД и пр. в ночное время, а при плохой видимости и в дневное. Протяженность сети охранного освещения – до 500 м (уточнить проектом). Включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) или вручную (централизованно, из помещения пульта управления подразделения охраны).

24.2.8. Система передачи данных (СПД-СБ)

При проектировании СПД-СБ предусмотреть: уровень иерархии – уровень доступа, количество каналов – 30; установку оборудования в телекоммуникационный шкаф 19” (ТШ), резерв свободного места в ТШ 8 юнитов, установку в ТШ источника бесперебойного питания СПД-СБ (ИБП) со временем поддержания работы в автономном режиме достаточным для организации передачи информации от систем противопожарной безопасности, резерв портов 10/100/1000Base-T (Ethernet, PoE) не менее 4 шт. и портов Gigabit Ethernet (SFP) не менее 2 шт. 
Оборудование СПД должно:
- поддерживать возможность управления СПД;
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE–LX с LC-коннектором;
- обеспечивать оперативный мониторинг работы;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования;
- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы.
Кабельная сеть должна быть проложена в зданиях и помещениях – по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам или металлорукаве.
Магистральную кабельную сеть проложить со стопроцентным запасом свободных жил.

24.2.9. Система экстренной связи (СЭС)

Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах АО «КСК» применить оборудование производства ООО «ИнтерТех Связь» (Телефон+7 (495) 785-35-48): колонна экстренного вызова - FSP -02-IPSteel, Вызывная панель Zenitel, сервер интерком связи – IS R-300 с программным обеспечением «АРМ диспетчер» и головной IP-видеотелефон GXV3370 (предусмотрены в составе СЭС проектируемого отдельным проектом Сервисного центра ВТРК «Эльбрус»).
Стойка вызова СЭС устанавливается на НСКД, ВСКД и вблизи станции отправки (нижней) ленточного подъемника EL7Bis. Сигнал СЭС передается по IP-протоколу на АРМ СЭС, проектируемой в рамках Сервисного центра ВТРК «Эльбрус».

24.3. Сети связи

Проектируемый Объект оснастить следующими видами слаботочных систем связи:
- структурированной кабельной системой;
- системой передачи данных (СПД-СС)
- платежно-пропускной системой;
- системой телефонной связи;
- системой вызова персонала;
- система часофикации (СЧ)

24.3.1. Структурированная кабельная система 

Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) должна иметь топологию «звезда» или «иерархическая звезда». 
Кабели СКС прокладывать: кабели магистральной подсистемы первого уровня Объекта выполнить оптическим кабелем (оптический кабель по стандарту ITU-T.G.652, запас свободных волокон 50%) по опорам канатной дороги (предпочтительно использовать одномодовые оптические волокна в технологическом кабеле канатной дороги, уточнить проектом);  в зданиях и помещениях – по проектируемым закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в технологических помещениях – в проектируемом металлорукаве либо кабельканале. 
Категория оборудования компонентов СКС – 5. Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (3 порта типа RJ-45 на рабочее место), кабели СКС подводятся ко всему активному оборудованию, имеющему коммутационный выход LAN RJ-45 (включая турникеты ППС). Всего ориентировочно 31 порт. (уточнить проектом)
Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в горизонтальном сегменте.
Телекоммуникационный шкаф (ТШ-СС) разместить в серверной (аппаратной) НСКД.
Внешняя магистральная подсистема выполняется оптическим одномодовым кабелем с учетом требований технических условий провайдера телекоммуникационных услуг по подключению и прокладке.

24.3.2. Платёжно-пропускная система (ППС) 

Предусмотреть платежно-пропускную систему на нижней и верхней станции канатной дороги. Для входа на станции: на подъем – по 2 турникетов стандартных, 1 калитка для МГН, на спуск – по 2 турникета стандартных и 1 калитка для МГН. Для выхода со станций: по 2 калитки одностороннего открывания на каждой станции.
Оборудование ППС Объекта подключить через объектовую СПД-СС к серверу ППС ППКД EL9.  Предусмотреть необходимые лицензии.  
Вблизи нижней станции канатной дороги предусмотреть два платежных терминала (уличного исполнения, в защитном киоске, важна защита от метели). Управление объектовой ППС предусмотреть с места оператора/администратора (АРМ) ППС КД EL9.
В целях унификации с другими ВТРК АО «КСК», интеграции в ППС ВТРК «Эльбрус», предусмотреть использование программного обеспечения производства ООО «Платежно - пропускные системы ISD», производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть необходимые лицензии.  

24.3.3. Система телефонной связи (СТС)

Систему телефонной связи предусмотреть в соответствии с требованиями СП 134.13130-2012, как ведомственную, на основе применения IP-телефонии с подключением к системе телефонной связи ВТРК «Эльбрус», устанавливаемой в проектируемом отдельным проектом Сервисном центре ВТРК «Эльбрус» на базе телефонного оборудования производства Avaya Aura. Телефонными аппаратами оборудуются рабочие места в помещениях, предусмотреть установку 5 аппаратов (уточнить проектом). Телефоны принять типа IP Phone -1616I или аналогичные по функционалу. Питание по PoE.

24.3.4 Система часофикации (СЧ)

Предусмотреть на НСКД в районе посадки установку уличных часов, с выносным термометром, индикация – часы и минуты, пульт ДУ, синхронизация по серверу NTP NTP (параметры подключения к серверу NTP предоставляет Заказчик на этапе ПНР), подключение через объектовую СКС, подключение через объектовую СКС.

24.3.5.  Система вызова персонала (СВП)

Предусмотреть оборудование системы вызова персонала у подъемников для инвалидов на каждой станции с выводом сигнала в помещение службы безопасности.  

24.3.6 Система передачи данных (СПД-СС)

СПД-СС предусматривает оборудование (коммутаторы) уровней распределение (L2) и доступа (L1). В целях унификации оборудования ВТРК предусмотреть коммутаторы производства Cisco. Подключение объектовой СПД к портам № 2 – стекируемых коммутаторов L3, размещаемых в ТШ-СС серверной НСКД EL9. Коммутаторы уровней L2 и L3 c количеством оптических портов не менее 4. Количество каналов передачи данных – 20.
Требования к СПД 
-	должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
-	применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с; 
-	магистральную кабельную сеть проложить со стопроцентным запасом свободных жил.
При разработке проекта СПД учитывать трафик всех систем передачи информации Объекта.
Оборудование СПД должно:
- поддерживать все стандарты внутренних сетей передачи данных, необходимых для приложений платежно-пропускной системы;
- поддерживать возможность управления СПД;
- поддерживать изолированную работу пользователей в СПД.
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с,SFP-модули типа 1000BASE –LX с LC-коннектором.
- обеспечивать оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования. 

24.4.1. Автоматизация и диспетчеризация

Автоматизацию инженерных систем предусмотреть локальную. 

24.5. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей 
и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию 
на проектирование при предоставлении комплекта проектной документации в экспертизу):

24.5.1. Водоснабжение

Не предусматривать

24.5.2. Водоотведение 

Не предусматривать

24.5.3. Теплоснабжение

Не предусматривать.

24.5.4. Электроснабжение 

Проектные решения по наружным сетям электроснабжения выполнить в соответствие с требованиями п.10.7, п.10.8, п.10.9 настоящего Задания на проектирование. Подключение выполнить в соответствии с полученными техническими условиями. 
Учет электроэнергии предусмотреть в электрощитовых станций. 
Предусмотреть наружное освещение с установкой фонарей с энергоэффективными светодиодными источниками света на фасадах проектируемых зданий. Протяженность сети освещения 200 м (уточнить проектом) Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей.

24.5.5. Наружные сети связи:

Предусмотреть волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от телекоммуникационного шкафа (ТШ) ВСКД EL8.2 до ТШ ВСКД EL7. Кабель оконечить оптическими кроссами с разъемами типа FC. Точку подключения уточнить согласно ТУ. Для организации ВОЛС применить волоконно-оптический кабель бронированный, одномодовый (G.652), рабочая длина волны 1310 нм, 32 оптических волокна в кабеле. 
ВОЛС прокладывается в грунте, либо по конструкциям платформы станций КД в металлическом лотке, в зданиях и помещениях – по закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам либо металлорукаве.
Протяженность кабеля ВОЛС 200 м.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
- требованиями Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);
- законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды
Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и представить ее результаты в составе проекта Заказчику.
Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 
Получить согласование территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду их обитания.
Обеспечить получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы проектной документации.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 

Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 10.04.2012 (с изменениями на 03.07.2016).
Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты». 
Проектом предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии с требованиями:
- СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
-  СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
-  СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»:
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (Изменение №2)
и другими нормативными документами.
Система противопожарной защиты должна сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течении времени, установленного нормами противопожарной безопасности.

Объектовую АУПС через объектовую СПД-СБ присоединить к проектируемому автоматизированному рабочему месту (АРМ) АУПС ВТРК «Эльбрус» в СЦ Азау. АРМ оснастить программным обеспечением «Орион» (производства НПО «Болид»). 
Предусмотреть устройство автоматического порошкового пожаротушения в гараже кресел.
Разработать специальные технические условия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов», согласно Закону Российской Федерации от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении». 
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: 

Предусмотреть в соответствии с действующим законодательством. На каждой станции канатной дороги предусмотреть шахтный подъемник для инвалидов.
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (далее – СП 132.13330.2011) проектируемый объект подлежит отнесению к классу 3 (низкая значимость) классификации объекта по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз. 
В составе проектной документации предусмотреть разработку мероприятий по противодействию терроризму и в разделе 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельным томом подраздел «Перечень мероприятий по противодействию терроризму». 
Мероприятия по антитеррористической защищённости разработать в целях обеспечения безопасности функционирования зданий (сооружений) объекта посредством применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического акта.

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду

Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Учесть требования СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».


32. Требования к проекту организации строительства объекта:

В разделе ПОС
-	разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 
-	разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
-	разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 
-	указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
-	разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.
Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов.
Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.
При разработке мероприятий организации строительства учитывать непрерывное функционирование объектов горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Эльбрус».
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к опорам канатных дорог с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах/ледниках.
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ (строительство нижней и верхней станций, монтаж опор, навеска несуще-тягового каната, подвижного состава и т.д.).
Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Предусмотреть при строительстве ППКД электроснабжение от мобильных ДГУ.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.
Предусмотреть возможность использования временных дорог, возводимых при устройстве линейных опор канатных дорог, в период эксплуатации ППКД.
При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: 

Не предусматривать

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: 

Предусмотреть благоустройство территории в границах размещения станций канатной дороги. 
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя

Не требуется
(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Предусмотреть в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута 
их доставки.
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: 

Организовать выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории в соответствии с ГОСТ 27751-2014.
Организовать выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий.
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

38.1. Разработать программу геотехнического мониторинга на период строительства и эксплуатации.

38.2. В каждом разделе проектной документации представить ведомость основных объемов работ. Разделы проектной документации должны содержать ведомости объемов работ с указанием СМР, ПНР и необходимых измерений с отражением технологической последовательности работ.

38.3. Разработать спецификации оборудования, изделий и материалов (СО) для разделов, содержащих оборудование или изделия, или материалы. Сведения из СО использовать при разработке сметной документации.
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета. Локальные сметные расчеты разработать по расценкам федеральной-сметной нормативной базы.
Метод определения сметной стоимости – базисно-индексный.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
* создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
* строительный контроль;
* авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
* затраты на подготовку технических планов сооружений;
* при необходимости затраты на оплату за технологическое присоединение объектов.
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта согласно проектных решений и рекомендаций Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений. Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий: 

Разработать специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности.
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации:

При разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется
 (указываются в случае принятия заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

Не требуется
 	(указываются в случае принятия заказчиком решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Не требуется
 	(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:
- 2 экземпляра на бумажном носителе;
- 2 экземпляра на электронном носителе.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF 
и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):
Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:
· Объекта; 
· Заказчика; 
· Подрядчика; 
· даты изготовления электронной версии;
· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, 
на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:
· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);
· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;
· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;
· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;
· геодезические параметры:
· местная система координат Росреестра МСК- 07 (на базе СК95);
· система высот: Балтийская 1977 года; 
· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);
- состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;
- каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 
- название каталога должно соответствовать названию раздела;
- файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;
Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета»

46. К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение № 1 – Ориентировочные технические показатели объектов проектирования. 
Приложение № 2 – Ситуационный план.
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Ориентировочные технические показатели объектов проектирования
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

	№ п/п
	Наименование объектов, систем
	Ед. измерения основного показателя
	Основной технический показатель
	Примечание

	1.
	Пассажирская подвесная канатная дорога EL7:
-тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях 6-местными креслами с защитными колпаками;
-протяженность 1300 м по горизонтали (уточнить проектом); 
-перепад высот 385 м (уточнить проектом); 
-производительность до 2400 чел/ч на подъем; 
-скорость до 6,0 м/с;
-режим эксплуатации: в светлое время суток;
-отметка размещения нижней станции 3280 (уточнить проектом);
-отметка размещения верхней станции 3665 (уточнить проектом);
 -приводная станция верхняя;
- натяжная станция нижняя; 
-количество линейных опор – 18 шт. столбчатых высотой 25 м, 2 шт. рамные высотой до 40 м для устройства пролета над участком ледника (уточнить проектом);
 -количество станционных опор для установки технологического оборудования станций - по 2 опоры высотой до 10 м на каждой станции (уточняется проектом);
-здание операторских проектируемые (каркасного типа с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей);
-посадочный конвейер (транспортер) на нижней станции канатной дороги;
-с воздушной линией безопасности ППКД;
-гараж кресел. 
	
	
	Уточняется проектом.

	2.
	Ленточный подъемник EL7Bis:
- тип подъемника: наземный с движущей лентой без защитной галереи;
- скорость плавно регулируемая от 0,2 до 0,7 м/с;
-протяженность до 240 м (уточнить проектом);
-материал движущей ленты пластик с антискользящими резиновыми прокладками;
-ширина движущей ленты 600 мм;
-отметка размещения станции отправки (нижней) 3280 (уточнить проектом);
-отметка размещения станции прибытия (верхней) 3290 (уточнить проектом).
	
	
	Уточняется проектом.

	3.
	Переходная платформа для перехода между ВСКД EL7 и ВСКД EL8.2. м2 (уточнить проектом).
	кв.м
	100
	Надземная из металлоконструкций, шириной до 4 м, длиной до 25 м. Общей площадь. До 100 м2.
 С выходом с платформы непосредственно на землю и на переходную платформу для перехода между проектируемой станцией ВСКД и ВСКД EL8.2.
Уточняется проектом

	4.
	Перрон посадки/высадки ВСКД EL7
	кв.м
	400
	Надземная открытая платформа из металлоконструкций.
 Уточняется проектом

	5.
	Операторская ВСКД EL7
	кв.м
	50
	В здании операторской помещение оператора 12 м2, помещение службы безопасности 12 м2, санузел для персонала (автономный биотуалет) 3 м2, электрощитовая 10 м2, ДГУ аварийного привода КД 12 м2.
Каркасное здание с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей.
Уточняется проектом

	6.
	Гараж кресел 
	кв.м
	560
	Здание из металлоконструкций прямоугольной формы, размером 33х17 м. Уточняется проектом.

	7.
	Павильон наклонного транспортера спуска/подъема кресел в гараж кресел
	кв.м
	30
	Из металлоконструкций. 
Уточняется проектом.

	8.
	Перрон посадки/высадки НСКД EL7
	кв.м
	400
	Надземная открытая платформа.
 Уточняется проектом

	9.
	Операторская НСКД EL79
	кв.м
	40
	В здании операторской помещение оператора КД 12 м2, помещение службы безопасности 12 м2,, санузел для персонала (автономный биотуалет) 3 м2, , электрощитовая 6 м2,, помещение оператора ленточного подъемника EL7Bis 6 м2.
Каркасное здание с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей.
Уточняется проектом

	10.
	Насыпь трассы для ленточного подъемника EL7Bis для перемещения от НСКД EL7 в сторону НСКД EL6
	
	
	Шириной 5 м длиной 250 м с равномерным уклоном.
Уточняется проектом

	11.
	Надземная пешеходная эстакада для перемещения посетителей  от НСКД EL6 в сторону НСКД EL7.
	
	
	Открытая надземная эстакада из металлоконструкций с решетчатым настилом длиной до 240 м и шириной 3 м.
Уточняется проектом. 

	12.
	Снегоудерживающие сооружения высотой до 3,5 м
	п.м
	2000
	Общая протяженность всех рядов снегоудерживающих сооружений.
Уточняется проектом

	13.
	Нагорные канавы
	п.м
	400
	20 нагорных канав протяженностью до 20 м каждая.
Уточняется проектом.

	14.
	Закрепление русла ручьев каменной наброской  
	п.м
	100
	Уточняется проектом.

	15.
	Организация рельефа, комплексное благоустройство и озеленение в границах территории в районе ВСКД.
	кв.м
	1500
	В увязке с решениями участка размещения ВСКД EL8.2, с учетом существующего рельефа и отметок прилегающих горнолыжных трас EP16, EP18.
 Уточнить проектом.

	16.
	Организация рельефа, комплексное благоустройство и озеленение в границах территории в районе НСКД.
	кв.м
	1600
	В увязке с размещением станции отправки (нижней станции) ленточного подъемника EL7Bis и с зоной выката горнолыжной трассы EP16.1. 
 Уточнить проектом.

	17.
	Сети инженерного обеспечения:
	
	
	Уточняется проектом

	17.1
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее
	п.м
	200
	От ТП-КД-3 до ВСКД. Уточнить проектом.

	17.2
	Реконструкция ТП-КД-5 1х160 кВА в ТП-КД-5 2х160 кВА 
	п.м
	1200
	С установкой второго трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА.
Уточняется проектом

	17.3
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее
	п.м
	400
	От ТП-КД-5 до НСКД и оборудования станции отправки ленточного подъемника EL7Bis.
Уточнить проектом.

	17.4
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее
	п.м
	50
	От ТП-КД-5 до и оборудования станции прибытия ленточного подъемника EL7Bis. 
Уточнить проектом.

	17.5
	Наружное освещение 
	п.м
	200
	Освещение перрона посадки/высадки НСКД и ВСКД.
Уточнить проектом 

	17.6
	Наружная сеть связи 
	п.м
	200
	ВОЛС с прокладкой в грунте.
 Уточнить проектом

	18
	Сети связи и безопасности:
	
	
	

	18.1
	Контроля и управления доступом (СКУД)
	количество узлов
	8
	 Уточнить проектом

	18.2
	Охранного телевидения (СОТ)
наружная
	камера
	18
	Уточнить проектом

	18.3
	Охранного телевидения (СОТ)
внутренняя
	камера
	6
	Уточнить проектом

	18.4
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	объектов
	3
	Защитить:
2 операторские 50 м2 и 40 м2, гараж кресел 560 м2. Уточнить проектом

	18.5
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
	объектов
	3
	Защитить:
2 операторские 50 м2 и 40 м2, гараж кресел 560 м2. Уточнить проектом

	18.6
	Система охранного освещения (СОО)
	п.м
	500
	Уточнить проектом

	18.7
	Система экстренной связи
	стойки вызова
	3
	Стойка вызова на НСКД, ВСКД и вблизи станции отправки (нижней) ленточного подъемника EL7Bis.
Уточнить проектом

	18.8
	Охранно-тревожная сигнализация (СОТС)
	 объектов
	1000
	Защитить:
2 операторские 50 м2 и 40 м2, гараж кресел 560 м2. Количество рубежей охраны – 2.
Уточнить проектом

	18.9
	Система передачи данных СБ (СПД-СБ)
	канал
	30
	 Уточнить проектом

	18.10
	Структурированная кабельная система (СКС)
	узел
	31
	Уточнить проектом

	18.11
	Система передачи данных сетей связи (СПД-СС)
	канал
	20
	Уточнить проектом

	18.12
	Система телефонной связи (СТС)
	точек подключения
	5
	Уточнить проектомТ

	18.13
	Система часофикации (СЧ)
	шт.
	1
	 На НСКД в районе посадки установка уличных часов.
 Уточнить проектом

	18.14
	Система вызова персонала
	камера
	2
	Уточнить проектом

	18.15
	Платежно–пропускная система (ППС) 
	турникет
	6
	Уточнить проектом

	18.16
	Платежно–пропускная система (ППС) 
	платежный терминал
	2
	Уточнить проектом

	18.17.
	Автоматическое порошковое пожаротушение
	     кв.м
	560
	Защищаемый объект – гараж кресел. 
Уточнить проектом.

	18.18
	Автоматическое порошковое пожаротушение
	     кв.м
	12
	Защищаемый объект – помещение ДГУ на ВСКД
Уточнить проектом

	19.
	Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности 
	шт.
	1
	

	20.
	Выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории.
	шт.
	1
	

	21.
	Выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий.
	шт.
	1
	

	22.
	Разработка программы геотехнического мониторинга
	программа
	1
	

	23.
	Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания
	водный объект
	3
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. 
Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.1 и 8.2)
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект)
местоположение – гора Эльбрус гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

· Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;
· Соглашение № С-12-ОС/Д25 о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 21 января 2011 г.;
· Дополнительное соглашение №С-303-ОС/Д25 от 30.08.2011 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Дополнительное соглашение №С-72-АЦ/Д14 от 03.03.2016 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
·  Дополнительное соглашение №С-67-АЦ/Д14 от 13.03.2015 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Соглашение № С-472-ОС/Д14 об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 18 сентября 2013 г.;
· Дополнительное соглашение №С-127-АЦ/Д14 от 19.04.2016 к Соглашению об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856. 

2. Заказчик:

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, ОГРН 1102632003320, 
ИНН 2632100740
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии): 

Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:

Определяется по результатам закупки 
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ: 

Новое строительство
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта: 

Собственные средства АО «КСК» (Средства Федерального бюджета). 
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, 
а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта: 

Не требуется
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта: 

Начало 2023 год – окончание 2024 год.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1 Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции 8.1 и 8.2): 

Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 предусматривается как 2-секционная, секции EL8.1 и EL8.2, с независимыми приводами, с пересадочной площадкой в районе 105 пикета. Планировочные решения участка размещения НСКД EL8.1 должны быть увязаны с планировочными решениями участка размещения ВСКД EL9 (проектируется отдельным проектом), необходимо разработать решения по обеспечению перехода между станциями ВСКД EL9 и НСКД EL8.1 (выполнить переходную платформу для перехода между станциями, надземную, из металлоконструкций, общей площадью 100 м2, уточнить проектом).

10.2. Секция EL8.1:

- тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях 10-местными гондолами;
- протяженность 1130 м м по горизонтали (уточняется проектом); 
- перепад высот 380 м (уточняется проектом); 
- производительность до 3000 чел/ч на подъем; 
- скорость 6 м/с;
- режим эксплуатации: в светлое время суток;
- отметка размещения нижней станции 2990 (уточняется проектом);
- отметка размещения верхней станции 3370 (уточняется проектом);
- количество линейных опор – 18 шт. высотой 25 м (уточняется проектом);
- здания операторских проектируемые (каркасного типа с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей),
- применить воздушную линию безопасности ППКД.

10.2.1. Здания операторских размещаются на ВСКД, НСКД и должны быть выполнены блочно-модульными (заводского изготовления). В здании предусмотреть помещения оператора, санузел для персонала (автономный биотуалет, помещение службы безопасности. Ориентировочная площадь здания 18 м2 (уточнить проектом).
Посты безопасности размещаются на ВСКД, НСКД в составе операторских.
На ВСКД со зданием операторской сблокировать электрощитовую, помещение ДГУ, трансформаторную подстанцию. Ориентировочная площадь здания 36 м2 (уточнить проектом.
10.2.2. Турникетами платежно-пропускной системы (ППС) оборудовать ВСКД и НСКД EL8.1: на подъем 5 турникетов стандартных, 1 калитка для МГН, на спуск – по 2 турникета стандартных и 1 калитка для МГН. На выход на каждой станции по 3 односторонних калитки. Количество турникетов уточнить проектом и согласовать с Заказчиком.
10.2.3. Электроснабжение НСКД EL8.1 предусмотреть от РТП-КД 2х1000 кВА, проектируемой в рамках объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9»  в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение;
10.2.4. Электроснабжения ВСКД EL8.1 предусмотреть от проектируемой ТП-КД-2 кабелем 0,4 кВ протяженностью до 100 м.  ТП-КД-2 2х630 кВА присоединенить к проектируемой воздушной линии 10 кВ от РТП-КД до ТП-КД-3 протяженностью 3800 м. Согласовать отдельным порядком с Заказчиком при разработке ОТР трассу прокладки ВЛ 10 кВ. 
Аварийный дизельный двигатель для гидравлического привода ППКД разместить внутри сооружения технологической установки ВСКД (уточнить проектом)
10.2.5. В составе НСКД EL8.1 предусмотреть гараж для подвижного состава ППКД EL8.1 площадью до 450 м2 (уточнить проектом) в железобетонном заглубленном исполнении с павильоном наклонного транспортера спуска/подъема гондол в гараж гондол, площадью до 30 м2 с размещением технологической установки ППКД рядом или непосредственно над гаражом. Для парковки подвижного состава использовать полностью автоматизированную систему с наклонным лифтом.
10.2.6. Предусмотреть в районе высотной отметки 3377 м для ВСКД EL8.1 возможность доступа к горнолыжным трассам ЕР21, ЕР25. 
10.2.7. При размещении объекта и проектировании профиля ППКД учесть пересечения с перспективной горнолыжной трассой ЕР24. 
10.2.8 Планировочные решения в районе ВСКД EL8.1 должны быть увязаны с НСКД EL8.2, необходимо разработать решения по обеспечению перехода между станциями ВСКД EL8.1 и НСКД EL8.2 (выполнить переходную платформу для перехода между станциями, надземную, из металлоконструкций, общей площадью 100 м2, уточнить проектом).

10.3. Секция EL8.2:

- тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях 10-местными гондолами;
- протяженность 1290 м по горизонтали (уточняется проектом); 
 - перепад высот 300 м (уточняется проектом); 
 - производительность до 3000 чел/ч на подъем; 
 - скорость 6 м/с;
- режим эксплуатации: в светлое время суток;
 - отметка размещения нижней станции 3370 (уточняется проектом);
 - отметка размещения верхней станции 3670 (уточняется проектом);
 - количество линейных опор – 20 шт. высотой 25 м (уточняется проектом);
 - здания операторских блочно-модульные (заводского изготовления),
- применить воздушную линию безопасности ППКД.

10.3.1. Здания операторских размещаются на ВСКД, НСКД и должны быть выполнены блочно-модульными (заводского изготовления). В здании предусмотреть помещения оператора, санузел для персонала (автономный биотуалет, помещение службы безопасности. Ориентировочная площадь здания 18 м2 (уточнить проектом).
Посты безопасности размещаются на ВСКД, НСКД в составе операторских.
На ВСКД со зданием операторской сблокировать электрощитовую, помещение ДГУ, трансформаторную подстанцию. Ориентировочная площадь здания 36 м2 (уточнить проектом)
10.3.2. Турникетами платежно-пропускной системы (ППС) оборудовать ВСКД и НСКД EL8.2: на подъем 5 турникетов стандартных, 1 калитка для МГН, на спуск – по 2 турникета стандартных и 1 калитка для МГН. На выход на каждой станции по 3 односторонних калитки. Количество турникетов уточнить проектом и согласовать с Заказчиком.
10.3.3. Электроснабжение ВСКД EL8.2 предусмотреть от проектируемой ТП-КД-3 кабельной линией 0,4 кВ протяженностью до 100 м с учетом проектирования воздушной линии 10 кВ от РТП-КД ориентировочной протяженностью 3800 м. При проектировании ТП-КД-3 учесть необходимость питания от нее объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7» (количество трансформаторов определить с учетом требований производителя оборудования ППКД). Согласовать отдельным порядком с Заказчиком, при разработке ОТР трассу прокладки ЛЭП.
Аварийный дизельный двигатель для гидравлического привода ППКД разместить внутри сооружения технологической установки ВСКД (уточнить проектом)
10.3.4. Электроснабжения НСКД EL8.2 предусмотреть от проектируемой ТП-КД-2 с присоединением к проектируемой воздушной линии от РТП-КД до ТП-КД-3. Согласовать отдельным порядком с Заказчиком при разработке ОТР трассу прокладки ВЛ 10 кВ.
10.3.5. В составе НСКД EL8.2 предусмотреть гараж для подвижного состава ППКД площадью до 300 м2 (уточнить проектом) в железобетонном заглубленном исполнении с павильоном наклонного транспортера спуска/подъема гондол в гараж гондол, площадью до 30 м2 с размещением технологической установки ППКД рядом или непосредственно над гаражом. Для парковки подвижного состава использовать полностью автоматизированную систему с наклонным лифтом.;
10.3.6. Предусмотреть в районе высотной отметки 3377 м для НСКД EL8.2 возможность доступа к горнолыжным трассам ЕР21, ЕР25. 
10.3.7. При размещении объекта и проектировании профиля ППКД учесть пересечения с перспективными горнолыжными трассами ЕР20, ЕР18. 

10.4. Сети связи.

Предусмотреть в технологическом кабеле воздушной линии связи между станциями КД EL8 не менее 6 свободных одномодовых оптических волокон для организации системы передачи данных (СПД) и перспективных нужд ВТРК «Эльбрус». Также предусмотреть ВОЛС (количество волокон уточняется проектом, но не менее 24) по опорам канатной дороги от здания нижней станции ППКД EL8.1 до верхней станции КД EL8.2 (c заходом в телекоммуникационные шкафы (ТШ) и расключением на оптические кроссы на ВСКД EL 8.1, НСКД EL8.2).
Предусмотреть оптический кабель между ТШ НСКД EL8.1 и ТШ ВСКД EL9 одномодовый (G.652) в кабельной траншее или лотке протяженностью до 200 м. Тип кабеля соответствует условиям прокладки.

10.5. Предусмотреть в составе проектной документации разработку программы Геотехнического мониторинга (раздел «Иная документация»).

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
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	Наименование

	Канатная дорога EL8 (секции 8.1 и 8.2.) в составе каждой секции: обводная станция канатной дороги, приводная станция канатной дороги, операторские нижней и верхней станций канатной дороги, линейные опоры
	220.28.22.18.150


	Дороги канатные пассажирские и грузовые

	Гаражи подвижного состава на нижних станциях канатной дороги (НСКД EL8.1 и НСКД EL8.2)
	210.00.11.10.450
	Здания гаражей наземных

	ТП-КД-2
ТП-КД-3
	210.00.11.10.730
	Здания трансформаторных подстанций

	Кабельные линии 0,4 кВ
	220.42.22.12.110
	Линии электропередачи местные

	Кабельные линии 10 кВ
	220.41.20.20.757
	Линия электропередачи кабельная

	Слаботочные сети
	220.42.22.12.120
	Линии (кабели) связи местные



11.2  Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

К объектам транспортной инфраструктуры не относится. Согласно пункту 10.2 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от 03.07.2016 пассажирская подвесная канатная дорога относится к особо опасным и технически сложным объектам.

11.3  Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять в 9 баллов в соответствии с СП 14.13330.2018.
Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований.

11.4  Принадлежность к опасным производственным объектам:
Согласно пункту 3 приложения 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ канатная дорога относится к категории опасных производственных объектов.

11.5  Пожарная и взрывопожарная опасность 

	Перечень зданий и сооружений
	Показатели

	
	Класс функциональной пожарной опасности
	Степень огнестойкости

	Класс конструктивной пожарной опасности

	Категория по взрывопожарной опасности

	Нижняя станция канатной дороги EL8 (секции 8.1 и 8.2.)
	Ф3.3
	III
	С1-C3
	Не категорируется

	Парковка подвижного состава на нижних станциях канатной дороги
	Ф5.2
	III
	С1-C3
	

	Верхняя станция канатной дороги EL8 (секции 8.1 и 8.2.)
	Ф3.3
	III
	С1-C3
	Не категорируется




11.5  Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Здания и сооружения, в которых расположены помещения с постоянным пребыванием людей:
· Операторская нижней станции канатной дороги EL8 (секция 8.1) 
· Операторская верхней станции канатной дороги EL8 (секция 8.1)
· Операторская нижней станции канатной дороги EL8 (секция 8.2)
· Операторская верхней станции канатной дороги EL8 (секция 8.2.)

111.6  Уровень ответственности:
Согласно пункту 8 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции от 02.07.2013 для фундаментов линейных опор и фундаментов станций пассажирской подвесной канатной дороги – повышенный уровень ответственности, для сооружений инженерной защиты, обеспечивающих защиту сооружений канатной дороги - повышенный уровень ответственности, для остальных зданий и сооружений – нормальный уровень ответственности.




12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» с Изменением №1;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;
СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности» с Изменением №1;
СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».
ВСН 02-73 «Указание по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений»
 СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004» с Изменением №1;
МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»;
РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 № 42 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» в ред. Приказа Ростехнадзора от 28.04.2016 № 170;
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)», в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона РФ от 30.12.2009 №384 ФЗ;
СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»
другие нормативные и нормативные правовые документы, действующие на территории Российской Федерации.
(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности
(не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.

14.2. Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование), инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические.

14.3. Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий 
и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ 
с Заказчиком. Выполнить (при необходимости) обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

14.4. Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий 
и исследований.

14.5.	Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий 
как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в программе работ 
и до начала работ согласовать у Заказчика.

14.6. При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

14.7.	Выполнить фотофиксацию полевых работ.

14.8. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

14.9.	Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

14.10. Требования к археологическим исследованиям:

14.10.1. При необходимости выполнения обеспечить требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14.10.2. Основание для выполнения работ:

- Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;
- Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими 
и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 
по использованию лесов и иных работ».

14.10.3. Цель проведения археологических исследований:

Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 
3 345 861,80 тыс.руб
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)


II. Требования к проектным решениям

16. На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в которых разработать схему территории проектирования с отображением границ полосы отвода (ПО) канатной дороги, проектируемых инженерных сетей и сооружений инженерной защиты территории (в случае её необходимости), разработать предварительный профиль канатной дороги, эскизы генерального плана участков размещения зданий станций канатной дороги с учетом планировочных отметок посадочных платформ и зоны выката (начала) прилегающих горнолыжных трасс, а также  эскизы объемно-планировочных решений (поэтажные планы, фасады, характерные разрезы) зданий объекта с учетом особенностей участка размещения объекта,  конструктивную схему зданий объекта, основные технологические решения. 
В составе ОТР определить основные показатели проектируемого объекта, применяемое оборудование и материалы, ориентировочную стоимость и сроки строительства. ОТР согласовать с Заказчиком.

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Схему планировочной организации земельного участка выполнить на участки территории проектирования нижней и верхней станций канатной дороги в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, и разработать в соответствии с пунктом 12 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектом предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение в границах территории. Вертикальную планировку выполнить с максимальным сохранением существующего рельефа, с учетом высотных отметок прилегающих горнолыжных трасс. Материалы, малые архитектурные формы и элементы озеленения (в случае необходимости) должны быть согласованы с Заказчиком в рамках проекта благоустройства.
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

В ходе проектирования согласовать с Заказчиком:
- Границы полосы отвода (ПО), с учетом расположения всех зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру ППКД, сооружений инженерной защиты территории, а также временный землеотвод для строительства ППКД.
 - Высотные отметки в границах ПО вблизи НСКД и ВСКД.
 - Архитектурно-строительные и планировочные решения станций ППКД.
Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки прилегающих территорий (в том числе горнолыжных трасс), а также существующих и проектируемых инженерных сетей.
(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам:

Архитектурно-художественные решения должны быть согласованы с Заказчиком.
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям: 

Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, ФНП по промышленной безопасности, по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.
Предусмотреть платёжно-пропускную систему. При эксплуатации объекта предусмотреть разделение потоков посетителей ППКД, идущих на посадку и после высадки из кабин ППКД. 
Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации ППКД.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям 
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 

Здания нижних, верхних станций канатной дороги выполнить блочно-модульными.
Конструкции перрона посадки/высадки посетителей канатной дороги выполнить в металлоконструкциях в виде балочной клетки.
Тип фундаментов определить проектом.
Здания гаражей подвижного состава на нижних станциях канатной дороги выполнить в монолитных железобетонных конструкциях. 
Фундаменты линейных опор и станций канатной дороги выполнить столбчатыми.
Трансформаторные подстанции ТП-КД-2, ТП-КД-3 принять блочные железобетонные заводского изготовления
Обеспечить соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащита, охрана окружающей среды и охрана труда.
Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.
Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия.
Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций ППКД, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточняемой по результатам инженерных изысканий. Применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование согласовать с Заказчиком в рамках разработки основных технических решений. Срок согласования не должен влиять на общие сроки проектирования Объекта.
Тип фундаментов зданий, строений и сооружений ППКД уточнить на основании материалов и рекомендаций инженерных изысканий.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования Заказчиком:

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.
Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.
Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных 
и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.
Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.
(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Принимаемые проектные решения должны соответствовать: 
- СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*; 
- СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий 
для строительства в сейсмических районах».
Коэффициент К0 принять равным 1,0. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 3 СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).
Коэффициент К1 принять равным 0,25. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения», по перечню таблицы 4 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).
(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам: 

Фундаменты зданий станций канатной дороги и фундаменты станционных опор канатной дороги выполнить отдельно стоящими и работающими независимо друг от друга
Фундаменты линейных опор определить проектом в соответствие нагрузкам, полученным от производителя канатной дороги и предусмотреть столбчатые на естественном основании.
Фундаменты для ТП-КД-2, ТП-КД-3 выполнить в виде монолитной железобетонной плиты.
(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Подвал и цокольный этаж не предусматриваются 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам: 

Материал наружных стен определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 

Внутренние стены и перегородки определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям: 

Перекрытия определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Высоту этажа принять в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Не требуется
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Материал лестниц определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Покрытие полов операторской должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов, 
а также на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Материал кровли определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Предусмотреть односкатную кровлю.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные». 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Тип дверей/ворот определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства. 
Отделочные материалы должны:
- быть негорючими и устойчивыми к воздействию химикатов;
- быть минимально пачкающимися и впитывающими запах;
- обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 
и в соответствии со стилистическим пособием, предоставляемым Заказчиком в составе исходных данных для проектирования. 
Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений 
и разрушающего воздействия природных факторов.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия. Наличие опасных природных процессов (уточняется по результатам изысканий 
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 

Предусмотреть снегоудерживающие сооружения высотой 3,5 м протяженностью 5000м, уточнить по результатам инженерных изысканий.
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Технологический блок станций канатной дороги принять по данным фирмы производителя. Расположение оборудования основного и аварийного привода – на терминале приводной станции. 	Парковку кабин предусмотреть в гаражах гондол на нижних станциях канатной дороги. Линейные опоры принять по данным фирмы производителя.
(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: 

Должны обеспечить нормативные условия для нахождения в них персонала и размещения технологического оборудования.
(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию 
(указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление: 

Отопление помещений зданий станций канатной дороги выполнить электрическое. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы. Необходимость установки электрических воздушно-тепловых завес определить проектом. 

24.1.2. Вентиляция: 

Воздухообмен в помещениях принять по санитарной норме наружного воздуха, нормам вытяжки от санитарных приборов, нормативной кратности воздухообмена (в зависимости от назначения помещения), по расчету ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования; по заданию от разработчиков технологического оборудования. Охлаждение воздуха в помещениях операторских, серверных и электрощитовых осуществлять самостоятельными сплит-системами, имеющими 100% резервирование.

24.1.3. Водопровод:

Водоснабжение станций канатной дороги не предусматривать. Воду на питьевые нужды использовать привозную.

24.1.4. Канализация: 

	Не предусматривать
	
24.1.5. Электроснабжение: 

Электроснабжение ППКД выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными заказчиком. Электроприемники проектируемого объекта относятся к I и III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Для потребителей 1 категории электроснабжения нижних станций обеих секций предусмотреть - ДГУ в качестве резервного источника с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Исполнение ДГУ определить проектом.
Для потребителей 1 категории электроснабжения верхней станции ППКД предусмотреть применение ИБП с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Мощность ИБП определить на стадии проектирования. Аккумуляторные батареи ИБП предусмотреть гелиевыми, необслуживаемыми.
Для потребителей 1 категории из состава систем связи и комплексной системы безопасности предусмотреть также ИБП со временем автономной работы 1 час. Решения по электроснабжению и электроосвещению станций ППКД должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.

24.2. Комплекс систем безопасности:

Разработать объектовые подсистемы системы безопасности (далее - СБ) в составе:
	охранной и тревожной сигнализации (СОТС);
	охранная телевизионная (СОТ);
	контроля и управления доступом (СКУД);
	автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ);
	оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
	автоматического пожаротушения (АУПТ);
	охранного освещения (СОО);
	система передачи данных (СПД-СБ).
  система экстренной связи (СЭС);

24.2.1 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)

Центральное оборудование СОТС для станций разместить в телекоммуникационных помещениях. 	СОТС каждой станции должна обеспечивать для обслуживаемых ей помещений следующие возможности:
-	получение сигналов «тревога» при нарушении шлейфов помещений, взятых под охрану;
-	непрерывный, круглосуточный контроль в охраняемых помещениях (поставленных на охрану);
-	постановку, снятие с охраны в соответствии с установленными алгоритмами;
-	выдачу сигналов «Тревога» на ПЦН при срабатывании системы;
-	возможность расширения и обновления системы путем программирования и установки дополнительного оборудования.
Входные и внутренние двери проектируемых зданий следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна – поверхностными звуковыми извещателями, помещения – объемными оптико-электронными извещателями. Количество рубежей охраны – 2, защищаемые объекты – операторские, электрощитовые, гаражи гондол, трансформаторные подстанции (уточнить проектом);
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
В целях унификации систем СОТС применить оборудование ЗАО НВП «Болид», программное обеспечение «Орион Про».
Объектовое АРМ СОТС разместить в помещении охраны (ПО) ВСКД EL8.2. В ПО НСКД EL8.2 предусмотреть блоки индикации (отображение состояния СОТС, АУПСиПЗ, АУПТ).
Предусмотреть возможность выдачи сигнала тревоги на АРМ СОТС, предусмотренный в помещении оперативного дежурного управления (ОДУ) проектируемого сервисного центра поляны Азау (СЦ «Азау»)

24.2.2. Система охранная телевизионная (СОТ):

Архитектура системы должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.
Должна обеспечивать видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных видеокамер (ТК) в цифровом формате (MPEG4. Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм (2 Мп) и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой. Глубина архива из расчета: запись 24/7, 15 кадров/сек для каждой камеры, разрешение 2 Мп, 30 суток.
Для унификации применяемого оборудования и технических решений на канатных дорогах АО «КСК» применить ТК производства компании HikVision, ПО «Интеллект» компании ITV.
Видеокамеры должны располагаться:
-	по периметру строения, последовательно, чтобы каждая камера могла контролировать последующую;
-	перед центральным входом в строение;
-	у всех запасных выходов;
-	у всех дверей, оборудованных системой контроля доступа;
-	в холлах и коридорах проектируемого здания
-	на посадочных платформах.
Ориентировочное число видеокамер для наружного наблюдения – 16 камер, для внутреннего – 6 камер.
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
Предусмотреть лицензии для трансляции видеоконтента на мониторы АРМ ОДУ проектируемого СЦ «Азау».
АРМ СОТ размещается в каждом посту охраны Объекта.

24.2.3. Система контроля и управления доступом (СКУД)

Преграждающие и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-карт», используемых сотрудниками службы безопасности.
В целях унификации систем СОТС применить оборудование производственного объединения «Болид», программное обеспечение «Орион Про».
Предусмотреть возможность отображения и управления работой объектовой СКУД с помощью СКУД, предусмотренной в ОДУ проектируемого СЦ «Азау».,
Предусмотреть 8 точек прохода, управляемых СКУД. Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.
Преграждающие и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-карт», используемых сотрудниками службы безопасности.

24.2.4. Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ)

Система должна быть интегрирована с объектовыми системами СОУЭ, АСПТ. Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах АО «КСК» применить станционное оборудование производства ЗАО НВП «Болид».
Предусмотреть возможность выдачи сигнала тревоги на АРМ СОТС (ПО «Орион Про»), предусмотренный в помещении ОДУ проектируемого СЦ «Азау».

24.2.5. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)

При разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

24.2.6. Система автоматического пожаротушения (АУПТ)

Автоматическое пожаротушение предусмотреть в зданиях гаражей гондол.

24.2.7. Система охранного освещения (СОО)

При разработке применять светодиодные источники света или инфракрасные прожекторы, выбор источников обосновать.  Должно включаться для увеличения уровня освещенности до 5 лк ночное время, а при плохой видимости и в дневное. Протяженность сети охранного освещения – до 200 м (уточнить проектом). Включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) или вручную (централизованно, из помещения пульта управления подразделения охраны).

24.2.8. Система передачи данных (СПД-СБ)

Применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE –LX с LC-коннектором (два оптических волокна на канал)
Кабельная сеть должна быть проложена в зданиях и помещениях – по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам или металлорукаве.
Магистральную канал СПД-СБ предусмотреть в проектируемом по опорам КД оптическом кабеле.

24.2.9. Система экстренной связи (СЭС)

Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах АО «КСК» применить оборудование производства ООО «ИнтерТех Связь» (Телефон+7 (495) 785-35-48): колонна экстренного вызова - FSP -02-IPSteel, Вызывная панель Zenitel, сервер интерком связи – IS R-300 с программным обеспечением «АРМ диспетчер» и головной IP-видеотелефон GXV3370 (предусмотрены в составе СЭС проектируемого СЦ «Азау», размещаются в помещении ОДУ проектируемого СЦ «Азау»).
Стойка вызова СЭС устанавливается на НСКД и ВСКД. Сигнал СЭС передается по IP-протоколу на АРМ СЭС, проектируемой в рамках МФЦ Азау.

24.3. Сети связи

Проектируемый Объект оснастить следующими видами слаботочных систем связи:
- структурированной кабельной системой;
- системой передачи данных (СПД-СС)
- платежно-пропускной системой;
- системой телефонной связи;
- системой вызова персонала;
- система часофикации (СЧ)

24.3.1. Структурированная кабельная система 

Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) должна иметь топологию «звезда» или «иерархическая звезда». 
Кабели СКС прокладывать: кабели магистральной подсистемы первого уровня Объекта выполнить оптическим кабелем (оптический кабель по стандарту ITU-T.G.652, количество волокон с учетом запаса технологического кабеля ППКД не менее 32) по опорам канатной дороги (предпочтительно использовать одномодовые оптические волокна в технологическом кабеле канатной дороги, уточнить проектом) либо в грунте; в зданиях и помещениях – по проектируемым закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в технологических помещениях - в проектируемом металлорукаве либо кабельканале.
Категория оборудования компонентов СКС – 5. Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (3 порта типа RJ-45 на рабочее место), кабели СКС подводятся ко всему активному оборудованию, имеющему коммутационный выход LAN RJ-45 (включая турникеты ППС). Всего ориентировочно 31 порт (уточнить проектом)
Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в горизонтальном сегменте.
Телекоммуникационный шкаф (ТШ-СС) разместить в серверной (аппаратной) НСКД.
Внешняя магистральная подсистема выполняется оптическим одномодовым кабелем 

24.3.2. Платёжно-пропускная система (ППС) 

Предусмотреть платежно-пропускную систему на каждой из станций ППКД. Для входа на станции: на подъем – по 5 турникетов стандартных, по 1 калитке для МГН, на спуск – по 2 турникета стандартных и по 1 калитке для МГН. Для выхода со станций: по 3 калитки одностороннего открывания на каждой станции.
Оборудование ППС Объекта подключить через объектовую СПД-СС к серверу ППС ППКД EL9.  Предусмотреть необходимые лицензии.  
Вблизи нижней станции канатной дороги EL8.1 предусмотреть три платежных терминала (уличного исполнения, в защитном киоске, важна защита от метели). Управление объектовой ППС с места оператора/администратора (АРМ) ППС КД EL9.
Канатная дорога на нижних станциях оборудуется монитором контроля прохода, а также калитками в зоне выхода с функцией одностороннего прохода (количество согласовать с Заказчиком).
В целях унификации с другими ВТРК АО «КСК», интеграции в ППС ВТРК «Эльбрус», предусмотреть использование программного обеспечения производства ООО «Платежно - пропускные системы ISD», производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком.

24.3.3. Система телефонной связи (СТС)

Систему телефонной связи предусмотреть в соответствии с требованиями СП 134.13130-2012, как ведомственная, на основе применения IP-телефонии с подключением к системе телефонной связи ВТРК «Эльбрус», предусмотренной в проектируемом СЦ Азау на базе телефонного оборудования Avaya Aura. Телефонными аппаратами оборудуются рабочие места в помещениях, предусмотреть установку 6 аппаратов (уточнить проектом). Телефоны типа IP Phone -1616I или аналогичные по функционалу. Питание по PoE. 

24.3.4 Система часофикации (СЧ)

Предусмотреть на НСКД EL8.1, а также на НСКД EL8.2 и ВСКД EL8.2 в районе посадки по одному экземпляру уличных часов, с выносным термометром, индикация – часы и минуты, пульт ДУ, синхронизация по серверу NTP (параметры подключения к серверу NTP предоставляет Заказчик на этапе ПНР), подключение через объектовую СКС, 

24.3.5.  Система вызова персонала (СВП)

Предусмотреть на каждой станции у подъемника для инвалидов с выводом сигнала в помещение службы безопасности на каждой станции.

24.3.6 Система передачи данных (СПД-СС)

СПД-СС предусматривает оборудование (коммутаторы) уровней распределение (L2) и доступа (L1). В целях унификации оборудования ВТРК предусмотреть коммутаторы производства Cisco. Подключение объектовой СПД к портам № 2 – стекируемых коммутаторов L3, размещаемых в ТШ-СС серверной НСКД EL9, Коммутаторы уровней L2 и L3 c количеством оптических портов не менее 4. Количество каналов передачи данных – 33.
Требования к СПД 
-	должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
-	применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с; 
-	магистральную кабельную сеть проложить со стопроцентным запасом свободных жил.
При разработке проекта СПД учитывать трафик всех систем передачи информации Объекта;
Оборудование СПД должно:
- поддерживать все стандарты внутренних сетей передачи данных, необходимых для приложений платежно-пропускной системы;
- поддерживать возможность управления СПД;
- поддерживать изолированную работу пользователей в СПД.
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с,SFP-модули типа  1000BASE –LX с LC-коннектором.
- обеспечивать оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования.

24.4.1. Автоматизация и диспетчеризация

Автоматизацию инженерных систем предусмотреть локальную. 

24.5. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей 
и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию 
на проектирование при предоставлении комплекта проектной документации в экспертизу):

24.5.1. Водоснабжение

Не предусматривать

24.5.2. Водоотведение 

Не предусматривать

24.5.3. Теплоснабжение

Наружные сети теплоснабжения не предусматривать.

24.5.4. Электроснабжение 

Подключение выполнить в соответствии с полученными техническими условиями. Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Кабельные линии выполнить в грунте. Марку и сечение кабельных линий, определить проектом с учетом строительства в сейсмических районах 

24.5.5. Наружные сети связи:

Предусмотреть волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от телекоммуникационного шкафа (ТШ) НСКД EL8.1 до ТШ ВСКД EL9. Кабель оконечить оптическими кроссами с разъемами типа FC. Точку подключения к СПД КД EL9 уточнить согласно ТУ. Для организации ВОЛС применить волоконно-оптический кабель бронированный, одномодовый (G.652), рабочая длина волны 1310 нм, 32 оптических волокна в кабеле. 
ВОЛС прокладывается в грунте, либо по конструкциям платформы станций КД в металлическом лотке, в зданиях и помещениях – по закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам либо металлорукаве.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
- требованиями Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);
- законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды
Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и представить ее результаты в составе проекта Заказчику.
Обеспечить получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы проектной документации.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 

Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 10.04.2012 (с изменениями на 03.07.2016).
Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты». 
Проектом предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии с требованиями:
- СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
-  СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
-  СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»:
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (Изменение №2)
и другими нормативными документами.
Система противопожарной защиты должна сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течении времени, установленного нормами противопожарной безопасности.
Предусмотреть устройство автоматического порошкового пожаротушения в гаражах гондол.
Объектовую АУПС через объектовую СПД-СБ присоединить к автоматизированному рабочему месту (АРМ) АУПС ВТРК «Эльбрус», предусмотренному в ОДУ проектируемого СЦ «Азау».  В качестве объектового АРМ применить объектовый АРМ СОТС. 
Разработать специальные технические условия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
 
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов», согласно Закону Российской Федерации от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении». 
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: 

Предусмотреть в соответствии с действующим законодательством. На каждой станции канатной дороги предусмотреть шахтный подъемник для инвалидов.
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» 
(далее – СП 132.13330.2011) проектируемый объект подлежит отнесению 
к классу 3 (низкая значимость) классификации объекта по значимости 
в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз. 
В составе проектной документации предусмотреть разработку мероприятий по противодействию терроризму и в разделе 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельным томом подраздел «Перечень мероприятий по противодействию терроризму». 
Мероприятия по антитеррористической защищённости разработать в целях обеспечения безопасности функционирования зданий (сооружений) объекта посредством применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического акта.

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды, предусмотреть 
в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической 
и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Учесть требования СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

В разделе ПОС
-	разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 
-	разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
-	разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 
-	указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
-	разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.
Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов.
Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.
При разработке мероприятий организации строительства учитывать непрерывное функционирование объектов горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Эльбрус».
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к опорам канатных дорог с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах/ледниках.
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ (строительство нижней и верхней станций, монтаж опор, навеска несуще-тягового каната, подвижного состава и т.д.).
Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Предусмотреть при строительстве ППКД электроснабжение от мобильных ДГУ.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.
Способ монтажа КД определить проектом.
Предусмотреть возможность использования временных дорог, возводимых при устройстве линейных опор канатных дорог, в период эксплуатации ППКД.
 При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: 

Не предусматривать

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: 

Предусмотреть благоустройство и озеленение территории в границах размещения станций канатной дороги. 
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя

Не требуется
(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Предусмотреть в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута 
их доставки.
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: 

Организовать выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории в соответствии с ГОСТ 27751-2014.
Организовать выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий.
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

38.1. Разработать программу геотехнического мониторинга на период строительства и эксплуатации.

38.2. В каждом разделе проектной документации представить ведомость основных объемов работ. Разделы проектной документации должны содержать ведомости объемов работ с указанием СМР, ПНР и необходимых измерений с отражением технологической последовательности работ.

38.3. Разработать спецификацию оборудования, изделий и материалов (СО) для разделов, содержащих оборудование или изделия, или материалы. Сведения из СО использовать при разработке сметной документации.
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета. Локальные сметные расчеты разработать по расценкам федеральной-сметной нормативной базы.
Метод определения сметной стоимости – базисно-индексный.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
* создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
*  строительный контроль;
* авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
* затраты на подготовку технических планов сооружений;
* при необходимости затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта согласно проектных решений и рекомендаций Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений. Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий: 

Разработать специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности.
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации:

При разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется
 (указываются в случае принятия заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

Не требуется
 	(указываются в случае принятия заказчиком решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Отсутствуют
 	(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:
- 2 экземпляра на бумажном носителе;
- 2 экземпляра на электронном носителе.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF 
и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):
Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:
· Объекта; 
· Заказчика; 
· Подрядчика; 
· даты изготовления электронной версии;
· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, 
на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:
· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);
· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;
· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;
· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;
· геодезические параметры:
· местная система координат Росреестра МСК-07 (на базе СК95);
· система высот: Балтийская 1977 года; 
· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);
- состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;
- каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 
- название каталога должно соответствовать названию раздела;
- файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;

Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета»

46. К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение № 1 – Ориентировочные технические показатели объектов проектирования.
Приложение № 2 – Ситуационный план.



Приложение № 1
к Заданию на проектирование объекта капитального строительства 

Ориентировочные технические показатели объектов проектирования
Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2.)

	№№ пп
	Наименование объектов, систем
	Ед. измерения основного показателя
	Основной технический показатель
	Примечание

	1.
	Секция EL8.1:
 - тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях 10-местными гондолами с подогревом сидений,
- режим эксплуатации: в светлое время суток;
 - общая длина 1130 м, перепад высот 380 м, пропускная способность 3000 чел/ч;
- количество линейных опор 18 шт. высотой 25 м м (уточняется проектом);
- количество станционных опор для установки технологического оборудования станций - по 2 опоры высотой до 10 м на каждой станции (уточняется проектом)
Секция EL8.2:
- тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях 10-местными гондолами с подогревом сидений
- режим эксплуатации: в светлое время суток;
- общая длина 1290 м, 
- перепад высот 300 м, 
- пропускная способность 3000 чел/ч. 
- количество линейных опор 20 шт. высотой 25 м (уточняется проектом;
- количество станционных опор для установки технологического оборудования станций - по 2 опоры высотой до 10 м на каждой станции (уточняется проектом)
	
	
	Уточняется проектом

	2
	Здания и сооружения
	
	
	

	2.1
	Переходная платформа для перехода между ВСКД EL9 и НСКД EL8.1
	кв.м
	100
	Надземная из металлоконструкций, шириной до 4 м, длиной до 25 м.
Уточняется проектом

	2.2
	Перрон посадки/высадки НСКД EL8 (секции 8.1)
	кв.м
	200
	Уточняется проектом

	2.3
	Гараж гондол НСКД EL8 (секции 8.1)
	кв.м
	450
	В железобетонном заглубленном исполнении. Уточняется проектом

	2.4
	Павильон наклонного транспортера спуска/подъема гондол в гараж гондол 
	кв.м
	30
	В железобетонном исполнении. 
Уточняется проектом.

	2.5
	Перрон посадки/высадки ВСКД EL8 (секции 8.1)
	кв.м
	200
	Уточняется проектом

	2.6
	Перрон посадки/высадки НСКД EL8 (секции 8.2)
	кв.м
	200
	Уточняется проектом

	2.7
	Гараж гондол НСКД EL8 (секции 8.2)
	кв.м
	300
	В железобетонном заглубленном исполнении. Уточняется проектом

	2.8
	Павильон наклонного транспортера спуска/подъема гондол в гараж гондол 
	кв.м
	30
	В железобетонном исполнении. 
Уточняется проектом.

	2.9
	Перрон посадки/высадки ВСКД EL8 (секции 8.2)
	кв.м
	200
	Уточняется проектом

	2.10
	Операторская НСКД EL8 (секции 8.1)
	кв.м
	18
	Уточняется проектом

	2.11
	Операторская ВСКД EL8 (секции 8.1)
	кв.м
	36
	Уточняется проектом

	2.12
	Операторская НСКД EL8 (секции 8.2)
	кв.м
	18
	Уточняется проектом

	2.13
	Операторская ВСКД EL8 (секции 8.2)
	кв.м
	36
	Уточняется проектом

	2.14
	Опоры (высотой 25 м)
	шт.
	38
	Уточняется проектом

	2.15
	Снегоудерживающие сооружения высотой 3,5 м
	п.м
	5000
	Указана общая протяженность всех рядов снегоудерживающих сооружений.
 Уточняется проектом

	2.16
	Шахтный подъемник (лифт) для инвалидов
	шт.
	3
	На НСКД EL8.1 и ВСКД EL8.1, на ВСКД EL8.2/
Уточнить проектом

	2.17
	Переходная платформа для перехода между ВСКД EL8.1 и НСКД EL8.2
	кв.м
	100
	Надземная, из металлоконструкций, шириной до 4 м, длиной до 25 м.
Уточняется проектом

	3.
	Сети инженерного обеспечения:
	
	
	 

	3.1
	Электроснабжение
	
	
	

	3.1.1
	ТП-КД-2  2х630 кВА
	шт.
	1
	Комплектная двухтрансформаторная

	3.1.2
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее
	п.м
	100
	От ТП-КД-2 до ВСКД EL8.1.
Уточнить проектом.

	3.1.3
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее
	п.м
	100
	От ТП-КД-2 до НСКД EL8.2.
Уточнить проектом.

	3.1.4
	ТП-КД-3  2х630 кВА
	шт.
	1
	Комплектная двухтрансформаторная

	3.1.5
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее
	п.м
	100
	От ТП-КД-3 до ВСКД EL8.2.
Уточнить проектом.

	3.1.6
	ВЛ 10 кВ
	п.м
	3800
	Двухцепная ВЛ 10 кВ от РТП-КД до ТП-КД-3. Количество опор 50 шт. Уточняется проектом

	3.2
	Сети связи и безопасности:
	
	
	

	3.2.1
	Сеть связи, в кабельной траншее или лотке
	п.м
	200
	Два участка кабельной линии по 100 м каждый между стациями КД. Уточнить проектом.

	3.2.2
	Система контроля и управления доступом (СКУД)
	кол-во систем
	8
	 Уточнить проектом

	3.2.3
	Система охранного телевидения (СОТ)
наружная
	камера
	16
	Уточнить проектом

	3.2.4
	Система охранного телевидения (СОТ) внутренняя
	камера
	6
	Уточнить проектом

	3.2.5
	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)
	объектов
	8
	Защитить:
2 операторские по 18 м2, 2 операторские по 36 м2,  гараж гондол 300 м2,  гараж гондол 450 м2, 2 КТП по 12 м2.
Уточнить проектом

	3.2.6
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	     кв.м
	450
	Защищаемый объект – гараж гондол EL8.1
Уточнить проектом

	3.2.7
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
	     кв.м
	450
	Защищаемый объект – гараж гондол EL8.1
Уточнить проектом

	3.2.8
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	     кв.м
	300
	Защищаемый объект – гараж гондол EL8.2
Уточнить проектом

	3.2.9
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
	     кв.м
	300
	Защищаемый объект – гараж гондол EL8.2
Уточнить проектом

	3.2.10
	Система охранного освещения (СОО)
	п.м
	400
	Уточнить проектом

	3.2.11
	система передачи данных СБ (СПД-СБ)
	канал
	21
	 Уточнить проектом

	3.2.12
	Система экстренной связи
	стойки вызова
	3
	Стойка вызова устанавливается на НСКД EL8.1, на ВСКД EL8.1,  ВСКД EL8.2.
Уточнить проектом

	3.2.13
	Структурированная кабельная система (СКС)
	узел
	31
	Уточнить проектом

	3.2.14
	Система передачи данных сетей связи (СПД-СС)
	канал
	33
	Уточнить проектом

	3.2.15
	Система телефонной связи (СКС)
	точек подключения
	6
	Уточнить проектом

	3.2.16
	Система часофикации (СЧ)
	часов
	3
	Уточнить проектом

	3.2.17
	Система вызова персонала
	камера
	4
	Уточнить проектом

	3.2.18
	Платежно–пропускная система (ППС) 
	турникетов
	18
	Для входа на станции: на подъем – по 5 турникетов стандартных, по 1 калитке для МГН, на спуск – по 2 турникета стандартных и по 1 калитке для МГН.
Для выхода со станций: по 3 калитки одностороннего открывания на каждой станции.
Уточнить проектом

	4
	Автоматическое пожаротушение 
	     кв.м
	450
	Защищаемый объект – гараж гондол EL8.1
Уточнить проектом

	5
	Автоматическое пожаротушение 
	     кв.м
	300
	Защищаемый объект –
гараж гондол EL8.2
Уточнить проектом

	6
	Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности 
	СТУ
	1
	

	7
	Выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории.
	НТС
	1
	

	8
	Выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий.
	НТС
	1
	

	9.
	Разработка программы геотехнического мониторинга
	программа
	1
	

	10.
	Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания
	расчет
	1
	







Приложение № 2 
к Заданию на проектирование объекта капитального строительства

Ситуационный план
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. 
Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект)
местоположение - гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация.

I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

· Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;
· Соглашение № С-12-ОС/Д25 о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 21 января 2011 г.;
· Дополнительное соглашение №С-303-ОС/Д25 от 30.08.2011 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Дополнительное соглашение №С-72-АЦ/Д14 от 03.03.2016 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
·  Дополнительное соглашение №С-67-АЦ/Д14 от 13.03.2015 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Соглашение № С-472-ОС/Д14 об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 18 сентября 2013 г.;
· Дополнительное соглашение №С-127-АЦ/Д14 от 19.04.2016 к Соглашению об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № 856

2. Заказчик: 

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, помещение I, ОГРН 1102632003320, 
ИНН 2632100740
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

Отсутствует
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:

Определяется по результатам закупки 
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ: 

Новое строительство
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта: 

Собственные средства АО «КСК» (Средства Федерального бюджета).
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от сетевых компаний и/или, организаций, осуществляющих поставку энергоресурсов и/или эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта: 

Не требуется
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта: 

Начало 2022 год – окончание 2023 год.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 (показатели уточняются при проектировании): 
- тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях 10-местными гондолами;
- протяженность 2060 м по горизонтали (уточняется проектом); 
 - перепад высот 710 м (уточняется проектом); 
 - производительность до 3000 чел/ч на подъем; 
 - скорость 7,5 м/с;
- режим эксплуатации: в светлое время суток;
 - отметка размещения нижней станции 2280 (уточняется проектом);
 - отметка размещения верхней станции 2990 (уточняется проектом);
 - количество линейных опор – 31 шт. высотой 25 м (уточняется проектом);
 - здания операторских индивидуального проектирования (металлокаркас с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей),
- применить воздушную линию безопасности ППКД.
10.2. Нижняя натяжная станция КД (НСКД) представляет собой одноэтажное здание площадью до 1000 м2 с эксплуатируемой кровлей, на которой размещаются открытая платформа посадки/высадки пассажиров канатной дороги с технологической установкой натяжной станции, здания операторской и службы безопасности индивидуального проектирования (металлокаркас с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей). 
Нижняя натяжная станция КД должна быть оборудована турникетами платежно-пропускной системы (ППС) на вход: 5 – стандартных турникетов, 1 – калитка для МГН, на выход: 3 односторонние калитки (уточняется проектом и согласовывается с Заказчиком).
10.3. Верхняя станция КД (ВСКД) представляет собой поднятую над землей открытую платформу площадью до 400 м2 с технологической установкой приводной станции и зданием операторской площадью до 36 м2. В составе здания операторской ВСКД предусмотреть помещение оператора, помещение службы безопасности, санузел для персонала (автономный биотуалет), электрощитовую. Планировочные решения участка размещения ВСКД должны быть увязаны с планировочными решениями участка размещения НСКД EL8.1 (проектируется отдельным проектом). 
ВСКД должна быть оборудована турникетами платежно-пропускной системы (ППС) на вход: 2 – стандартных турникета, 1 – калитка для МГН, на выход: 3 односторонние калитки (уточняется проектом и согласовывается с Заказчиком.
10.4. Предусмотреть реконструкцию существующей ЛЭП на участке пересечения с канатной дорогой. Переложить 70 м двухцепной ВЛ 10 кВ и сопутствующую ВОЛС в кабельную траншею (уточнить проектом в соответствии с полученными ТУ).
10.5. В целях обеспечения доступа к ВСКД предусмотреть технологическую автомобильную подъездную дорогу с щебенистым покрытием протяженностью 5600 м.
10.6. Электроснабжение НСКД.
Для электроснабжения НСКД предусмотреть строительство трансформаторной подстанции ТП-КД10 (наименование в соответствие с ППТ), встроенной в проектируемое здание НСКД. Для осуществления технологического присоединения к сетям 10 кВ на участке от ПС «Терскол» до поляны Азау получить технические условия от сетевой организации, эксплуатирующей электрические сети. Предусмотреть присоединение к электрическим сетям 10 кВ напротив размещения здания НСКД, выполнить переход КЛ 10 кВ под автодорогой способом ГНБ до проектируемой трансформаторной подстанции протяженность кабельной линии 10 кВ – до 300 м, на участке ГНБ – 30 м. Предусмотреть двухтрансформаторную ТП для раздельного подключения технологического оборудования ППКД и прочих потребителей с учетом выбранной при проектировании категории надежности электроснабжения. 
10.7. Электроснабжение ВСКД.
Для электроснабжения ВСКД получить технические условия на осуществление технологического присоединения от сетевой организации, эксплуатирующей электрические сети на участке от ПС «Терскол» до международной обсерватории «Пик Терскол». 
Предусмотреть прокладку ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ в районе обсерватории ориентировочной длиной 1200 м до проектируемой вблизи размещения ВСКД EL 9 отдельно стоящей двухсекционной РТП-КД с количеством ячеек до 16 с возможностью установки двух трансформаторов по 1000 кВА. Трасса прокладки ВЛ 10 кВ не должна пересекать проектируемые горнолыжные трассы и должна быть согласована с Заказчиком при разработке ОТР. Мощность трансформаторов определить проектом. При этом, предусмотреть электроснабжение приводного двигателя на ВСКД EL9 от отдельного трансформатора и от второго трансформатора -  остальных потребителей ВСКД EL9 и потребителей НСКД объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8.1», (уточнить проектом).   
Габариты здания РТП-КД предусмотреть с возможностью замены в последующем трансформаторов для электроснабжения перспективных объектов ВТРК «Эльбрус» (канатных дорог EL10, EL11, объектов резидентов.
10.8. Водоснабжение и водоотведение.
Предусмотреть водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию в здании НСКД.
10.9. Сети связи.
Предусмотреть в технологическом кабеле воздушной линии связи между станциями КД EL9 12 свободных одномодовых оптических волокон (не менее 6 волокон) для организации системы передачи данных (СПД) и перспективных нужд ВТРК «Эльбрус». 
10.10. Предусмотреть проектом (согласовать с балансодержателем существующей федеральной автодороги А-158 Прохладный - Азау) примыкание проезда с твердым покрытием протяженностью 300 м к зданию НСКД, а также пересечение линией ППКД автодороги А-158. 
10.11. Предусмотреть в составе проектной документации разработку программы геотехнического мониторинга (раздел «Иная документация»).

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1 Назначение

	Наименование здания/сооружения
	Классификация по ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ)

	
	Код
	Наименование

	Канатная дорога EL9 в составе: обводная станция канатной дороги, приводная станция канатной дороги, операторские нижней и верхней станций канатной дороги, линейные опоры
	220.28.22.18.150


	Дороги канатные пассажирские и грузовые

	Гараж подвижного состава на нижней станции канатной дороги
	210.00.11.10.450
	Здания гаражей наземных

	ТП-КД10
РТП-КД

	210.00.11.10.730
	Здания трансформаторных подстанций

	Кабельные линии 0,4 кВ
	220.42.22.12.110
	Линии электропередачи местные

	Кабельные линии 10 кВ
	220.41.20.20.757
	Линия электропередачи кабельная

	Слаботочные сети
	220.42.22.12.120
	Линии (кабели) связи местные



11.2	 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

К объектам транспортной инфраструктуры не относится. Согласно пункту 10.2 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от 03.07.2016 пассажирская подвесная канатная дорога относится к особо опасным и технически сложным объектам.

11.3	 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения:

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2018.
Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований.

11.4	Принадлежность к опасным производственным объектам:
Согласно пункту 3 приложения 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ канатная дорога относится к категории опасных производственных объектов.

11.5	 Пожарная и взрывопожарная опасность 

	Перечень зданий и сооружений
	Показатели

	
	Класс функциональной пожарной опасности
	Степень огнестойкости

	Класс конструктивной пожарной опасности

	Категория по взрывопожарной опасности

	Нижняя станция канатной дороги EL9
	Ф3.3
	III
	С1-C3
	Не категорируется

	Парковка подвижного состава на нижней станции канатной дороги
	Ф5.2
	III
	С1-C3
	

	Верхняя станция канатной дороги 
	Ф3.3
	III
	С1-C3
	Не категорируется



11.6	 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Здания и сооружения, в которых расположены помещения с постоянным пребыванием людей:
- Здание нижней станции канатной дороги 
- Операторская верхней станции канатной дороги 

11.7 Уровень ответственности:

Согласно пункту 8 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции от 02.07.2013 для фундаментов линейных опор, фундаментов станций  и здания нижней станции пассажирской подвесной канатной дороги – повышенный уровень ответственности, для сооружений инженерной защиты, обеспечивающих защиту сооружений канатной дороги - повышенный уровень ответственности, для остальных зданий и сооружений – нормальный уровень ответственности.

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется
(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» с Изменением №1;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;
СП 60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности» с Изменением №1;
СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».
ВСН 02-73 «Указание по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений»
 СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004» с Изменением №1;
МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»;
РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 № 42 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» в ред. Приказа Ростехнадзора от 28.04.2016 № 170;
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)», в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона РФ от 30.12.2009 №384 ФЗ;
СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»
другие нормативные и нормативные правовые документы, действующие на территории Российской Федерации.
(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности
(не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, 
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ.

14.2. Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование), инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические.

14.3. Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий 
и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ 
с Заказчиком. Выполнить (при необходимости и по согласованию с Заказчиком) обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

14.4. Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий 
и исследований.

14.5.	Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий 
как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в программе работ 
и до начала работ согласовать у Заказчика.

14.6. При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

14.7.	Выполнить фотофиксацию полевых работ.

14.8. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

14.9.	Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

14.10. Требования к археологическим исследованиям (при необходимости и по согласованию с Заказчиком):

14.10.1. При необходимости выполнения обеспечить требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14.10.2. Основание для выполнения работ: 

- Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;
- Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими 
и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 
по использованию лесов и иных работ».

14.10.3. Цель проведения археологических исследований:

Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования. (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых 
и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта 2 311 505,71 тыс.руб.
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)


II. Требования к проектным решениям

16. На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в которых разработать схему территории проектирования с отображением границ полосы отвода (ПО) канатной дороги, проектируемых инженерных сетей и сооружений инженерной защиты территории (в случае её необходимости), разработать предварительный профиль канатной дороги, эскизы генерального плана участков размещения зданий станций канатной дороги с учетом планировочных отметок посадочных платформ и зоны выката (начала) прилегающих горнолыжных трасс, а также  эскизы объемно-планировочных решений (поэтажные планы, фасады, характерные разрезы) зданий объекта с учетом особенностей участка размещения объекта,  конструктивные схемы зданий объекта, основные технологические решения. 
В составе ОТР определить основные показатели проектируемого объекта, применяемое оборудование и материалы, ориентировочную стоимость и сроки строительства. ОТР согласовать с Заказчиком.

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Схему планировочной организации земельного участка выполнить на участки территории проектирования нижней и верхней станций канатной дороги в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, и разработать в соответствии с пунктом 12 раздела 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектом предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение в границах территории – 1500 кв.м. Вертикальную планировку выполнить с максимальным сохранением существующего рельефа, с учетом высотных отметок прилегающих горнолыжных трасс. Материалы, малые архитектурные формы и элементы озеленения) должны быть согласованы с Заказчиком.
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

В ходе проектирования согласовать с Заказчиком:
- Границы полосы отвода (ПО), с учетом расположения всех зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру ППКД, сетей инженерно-технического обеспечения, сооружений инженерной защиты территории, а также временный землеотвод для строительства ППКД.
 - Высотные отметки в границах ПО вблизи НСКД и ВСКД.
 - Архитектурно-строительные и планировочные решения станций ППКД.
Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки прилегающих территорий (в том числе горнолыжных трасс), а также существующих и проектируемых инженерных сетей.
(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам:

Архитектурно-художественные решения должны быть согласованы с Заказчиком.
 (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям: 

Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, ФНП по промышленной безопасности, по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.
Предусмотреть платёжно-пропускную систему. При эксплуатации объекта предусмотреть разделение потоков посетителей ППКД, идущих на посадку и после высадки из кабин ППКД. 
Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации ППКД.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям:
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
 
Здание НСКД общей площадью 1000 м2 (уточнить проектом) предусмотреть одноэтажным с эксплуатируемой кровлей:
Состав помещений первого этажа: 
 - помещение ТП-КД10, площадью до 36 м2;
-  помещение ДГУ аварийного привода, площадью до 30 м2;
- технические помещения (насосная автоматического пожаротушения, венткамера, электрощитовая, серверная), общей площадью до 50 м2;
 - общественные санузлы (не менее 20 кабин), с санузлом для инвалидов и помещением уборочного инвентаря, общей площадью до 95 м2;
 - медпункт с процедурной, зоной ожидания и кладовой, площадью до 50 м2;
- санитарно-бытовые помещения для сотрудников КД (с душевыми, санузлами, раздевалками, комнатой приема пищи) общей площадью до 130 м2; 
- склад инвентаря, площадью до 60 м2;
- помещение касс по продаже ски-пассов, площадью до 20 м2;
- подъемник для инвалидов (для подъема на эксплуатируемую кровлю для посадки;
- гараж гондол с зоной обслуживания подвижного состава, площадью до 500 м2.
 На эксплуатируемой кровле: 
 - перрон посадки/высадки канатной дороги, площадью до 500 м2;
- технологическая установка канатной дороги; 
- павильон наклонного транспортера спуска/подъема гондол в гараж гондол, площадью до 30 м2;
- здание операторской и здание службы безопасности (БМЗ), общей площадью до 18 м2 (устанавливаются на перроне посадки/высадки).
Конструкции здания выполнить из монолитного железобетона, помещения оператора/службы безопасности выполнить каркасного типа с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей. Конструкции перрона посадки/высадки посетителей канатной дороги выполнить в металлоконструкциях в виде балочной клетки.
Тип фундаментов определить проектом.
Фундаменты линейных опор и станций (технологических установок станционного оборудования канатной дороги) выполнить столбчатыми и независимыми от фундаментов зданий станций канатной дороги.
Распределительную трансформаторную подстанцию РТП-КД 2х1000 кВА применить из блочных модулей железобетонных заводского изготовления, оборудование ТП-КД-10 2х630кВА разместить в помещении на первом этаже здания НСКД. 
Обеспечить соответствие основных проектных и строительных решений достижениям современной науки и техники, удобство и безопасность эксплуатации, шумо- и виброзащита, охрана окружающей среды и охрана труда.
Предусмотреть увязку объектов строительства с существующими инженерными коммуникациями.
Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия.
Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций ППКД, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточняемой по результатам инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов. Варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования согласовать с Заказчиком в рамках разработки основных технических решений. Срок согласования не должен влиять на общие сроки проектирования Объекта.
Тип фундаментов зданий, строений и сооружений ППКД уточнить на основании материалов и рекомендаций инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов.
Конструктивные решения для зданий, строений и сооружений ППКД должны быть подтверждены необходимыми расчетами, отвечающими всем требованиям действующего законодательства и требованиям Заключения по итогам НТС.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования Заказчиком:

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.
Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.
Предусмотреть оборудование с низким уровнем шума, максимального использования естественного освещения, тепло и энергосбережения.
Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных 
и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.
Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации. Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.
(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать конструктивные решения по проектируемым зданиям и сооружениям объекта.
Принимаемые проектные решения должны соответствовать: 
- СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*; 
- СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий 
для строительства в сейсмических районах».
Коэффициент К0 принять равным 1,0. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 3 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).
4) Коэффициент К1 принять равным 0,25. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения…», по перечню таблицы 4 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).
 (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам: 

Фундаменты принять в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства. 
Фундаменты зданий станций канатной дороги и фундаменты станционных опор канатной дороги выполнить отдельно стоящими и работающими независимо друг от друга
Фундаменты линейных опор определить проектом в соответствие нагрузкам, полученным от производителя канатной дороги и предусмотреть столбчатые на естественном основании.
Фундамент для РТП-КД выполнить в виде монолитной железобетонной плиты.
Тип фундаментов уточнить проектом.
(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Подвал и цокольный этаж не предусматриваются 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам: 

Материал наружных стен определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 

Внутренние стены и перегородки определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям: 

Перекрытия определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Высоту этажа принять в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования и нормативными требованиями.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Колонны и ригели выполнить монолитными железобетонными (уточнить проектом). Сетку колон определить с учетом планировочных решений помещений здания. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Материал лестниц определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Полы выполнить:
-Санузлы, душевые, помещение уборочного инвентаря – керамическая плитка на специальном клее с гидроизоляцией;
-Лестничные марши, площадки, гардеробные - керамическая плитка на специальном клее;
-Помещение касс, операторские, помещения службы безопасности – линолеум на холодной мастике;
-Коридоры, технические помещения, комната отдыха персонала с зоной приема пищи, склад инвентаря, помещение гаража гондол – наливные эпоксидные (полиуретановые) по бетонному постилающему слою.
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Покрытие кровли НСКД выполнить с учетом её использования в качестве платформы посадки/высадки канатной дороги.  Материал кровли определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Окна предусмотреть из металлического профиля с заполнением однокамерным и двухкамерным стеклопакетом (уточнить проектом). Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные». 
 (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Предусмотреть двери технических помещений - противопожарные с пределом огнестойкости EI30, двери входные усиленные, остекленные, с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителямии в притворах. Тип дверей/ворот определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства. 
Отделочные материалы должны:
- быть негорючими и устойчивыми к воздействию химикатов;
- быть минимально пачкающимися и впитывающими запах;
- обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 
и в соответствии со стилистическим пособием, предоставляемым Заказчиком в составе исходных данных для проектирования. 
Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений 
и разрушающего воздействия природных факторов, цокольную часть здания облицевать натуральным камнем.
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

Здания и сооружения ППКД должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 7 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 
Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий.
Предусмотреть необходимые антисейсмические мероприятия. 
 (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 

На лавиноопасных участках для защиты ППКД предусмотреть устройство снегоудерживающих сооружений общей протяженностью до 4000 п.м, высотой 3,5 м (уточнить проектом по результатам инженерных изысканий).
Проектирование других сооружений инженерной защиты в стоимости работ по договору не учтено и должно выполняться по дополнительному соглашению
(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Разработать технологические и конструктивные решения с учетом технологического проекта ППКД, строительного задания и сведений о нагрузках на фундаменты линейных опор и станционные сооружения, предоставляемые компанией-производителем канатной дороги. Выбор производителя канатной дороги для применения в проекте производится Заказчиком (по согласованию с Заказчиком). Предусмотреть возможность расположения оборудования основного и аварийного привода – на терминале приводной станции, парковку подвижного состава - в гараже гондол на нижней станции канатной дороги. Линейные опоры принять по данным фирмы производителя.
(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: 

Разработать проектные решения по зданию НСКД, операторским, помещениям службы безопасности, трансформаторным подстанциям с учетом указанных в настоящем Задании требований.
(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию:
(указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов)

24.1.1. Отопление: 

Отопление помещений здания НСКД (кроме помещения гаража гондол), операторских и помещений службы безопасности станций канатной дороги выполнить электрическое. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы. 
Отопление помещения гаража гондол здания НСКД не предусматривать.
Необходимость установки электрических воздушно-тепловых завес определить проектом. 

24.1.2. Вентиляция: 

Воздухообмен в помещениях принять по санитарной норме наружного воздуха, нормам вытяжки от санитарных приборов, нормативной кратности воздухообмена (в зависимости от назначения помещения), по расчету ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования по заданию от разработчиков технологического оборудования. Охлаждение воздуха в помещениях операторских, серверных и электрощитовых осуществлять самостоятельными сплит-системами, имеющими 100% резервирование.

24.1.3. Водопровод:

В здании НСКД предусмотреть хозяйственно-питьевой и внутренний пожарный водопровод с установкой пожарных кранов раздельными, предусмотреть водомерный узел, оборудованный фильтром грубой очистки и водосчетчиком с импульсным выходом для возможности подключения к системе диспетчеризации. Предусмотреть обводную линию водомерного узла. 
Отразить в проекте сведения о расчетном расходе воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды, о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды. Для поливки прилегающей территории предусмотреть поливочные краны на фасаде по периметру здания. 
Длины, диаметры и материал трубопроводов уточнить проектом. 
Горячее водоснабжение в здании НСКД предусмотреть от электрического емкостного водонагревателя (бойлера) в помещении водомерного узла на первом этаже здания или локально по месту накопительными или проточными электрическими водонагревателями.  Циркуляцию ГВС не предусматривать.
Решения уточнить проектом. 
Раздел разработать в соответствии с СП 30.13330.2016. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*»».
Водоснабжение верхней станции канатной дороги не предусматривать. Воду на питьевые нужды использовать привозную.

24.1.4. Канализация: 

	Для отводов стоков от сантехнических приборов здания нижней станции канатной дороги предусмотреть самотечную сеть бытовой канализации с выпуском в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Прокладку трубопроводов канализации предусмотреть в стяжке пола/в канале (определить проектом).
Диаметры и материал трубопроводов уточнить проектом. 
Раздел разработать в соответствии с СП 30.13330.2016. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*».
В гараже гондол для отвода случайных условно-чистых стоков и воды после срабатывания системы автоматического водяного пожаротушения предусмотреть установку трапов или приямков с насосами (при необходимости), с последующим отводом стоков в сеть ливневой канализации (отдельным выпуском).
Отвод ливневых стоков с эксплуатируемой кровли НСКД выполнить в сеть ливневой канализации. Предусмотреть обогрев водоприемных воронок.

24.1.5. Электроснабжение: 

Проект внутреннего электроснабжения и электроосвещения, молниезащиты и защитного заземления выполнить в соответствии с нормативными документами, техническими условиями на технологическое присоединение. Предлагаемое проектом оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в Российской Федерации. Присоединяемую мощность потребителей Объекта и категорию электроснабжения определить проектом.
Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Молниезащиту выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87).
Электроприемники проектируемого объекта относятся к I и III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.
Для потребителей 1 категории электроснабжения нижней станции ППКД предусмотреть - ДГУ в качестве резервного источника с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Исполнение ДГУ определить проектом. Для потребителей 1 категории из состава систем связи и комплексной системы безопасности предусмотреть также ИБП.
Для потребителей 1 категории электроснабжения верхней станции ППКД предусмотреть применение ИБП с возможностью автономной работы не менее 1 часа. Мощность ИБП определить на стадии проектирования. Аккумуляторные батареи ИБП предусмотреть гелиевыми, необслуживаемыми.
Решения по электроснабжению и электроосвещению станций ППКД должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.

24.2. Комплекс систем безопасности:
В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» 
(далее – СП 132.13330.2011) проектируемый объект подлежит отнесению 
к классу 3 (низкая значимость) классификации объекта по значимости 
в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз.

Разработать объектовые подсистемы системы безопасности (далее - СБ) в составе:
	охранная и тревожная сигнализации (СОТС);
	охранная телевизионная (СОТ);
	контроля и управления доступом (СКУД);
	автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ);
	оповещение и управление эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
	автоматическое пожаротушение (АУПТ);
	охранное освещение (СОО);
	система передачи данных (СПД-СБ);
  система экстренной связи (СЭС);

24.2.1 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)

СОТС каждой станции должна обеспечивать для обслуживаемых ей помещений следующие возможности:
- передачу «адресных» сигналов с точностью конкретного блокируемого устройства на отдельных элементах защиты (окна, двери, помещения, участки ограждения и др.) при любой попытке несанкционированного преодоления находящихся под охраной границ объектов;
- количество рубежей охраны – 2, площадь защищаемого объекта – 1000 м2 (уточнить проектом);
- выдавать извещение на центральный пост охраны о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации (дистанционный контроль средств обнаружения); 
- иметь возможность автоматического управления постановкой и снятием средств сигнализации с охраны;
- иметь возможность локального снятия/постановки с охраны средств сигнализации;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение 1 часа.
Входные и внутренние двери проектируемых зданий следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна – поверхностными звуковыми извещателями, помещения – объемными оптико-электронными извещателями. 
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.

24.2.2. Система охранная телевизионная (СОТ):

Архитектура системы должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.
Должна обеспечивать видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК в цифровом формате (MPEG4. Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 1280x720 точек/дюйм и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой ТК. 
Для унификации применяемого оборудования и технических решений на канатных дорогах АО «КСК» применить ТК производства компании HikVision, ПО «Интеллект» компании ITV.
Видеокамеры должны располагаться:
-	по периметру строения, последовательно, чтобы каждая камера могла контролировать последующую;
-	перед центральным входом в строение;
-	у всех запасных выходов;
-	у всех дверей, оборудованных системой контроля доступа;
-	в холлах и коридорах проектируемого здания
-	на посадочных платформах.
Ориентировочное число видеокамер для наружного наблюдения – 18 камер, для внутреннего – 16 камер.
Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.
Предусмотреть лицензии для трансляции видеоконтента в оперативное дежурное управление (ОДУ) проектируемого Сервисного центра ВТРК «Эльбрус» на поляне Азау.

24.2.3. Система контроля и управления доступом (СКУД)

Проектируемая СКУД по своим функциональным характеристикам должна отвечать классификационным требованиям многофункциональных систем с высокой устойчивостью к несанкционированным действиям (по ГОСТ Р 51241).
Управление преграждающими устройствами должно предусматривать возможность использования бесконтактных карт ISO 15693, применяемых на объектах ВТРК «Эльбрус». Тактика прохода: вход - по карте, выход - по кнопке. Запорным устройством оборудуются входные двери. Объектовая СКУД интегрируется в систему сбора и обработки информации (ССОИ) ВТРК «Эльбрус». Точки прохода СКУД снаружи должны быть в зоне наблюдения видеокамер СОТ. СКУД должна обеспечивать идентификацию прибывающих лиц. Предусмотреть 20 точек прохода, управляемых СКУД. Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.
Преграждающие и замковые устройства СКУД должны обладать возможностью автоматического и ручного управления ими, как дистанционно, с центрального пульта, так и вручную, с помощью «мастер-карт», используемых сотрудниками службы безопасности.

24.2.4. Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты (АУПСиПЗ)

Система должна быть интегрирована с системами СОУЭ, АУПТ. Для унификации применяемого оборудования и технических решений применить станционное оборудование производства ЗАО НВП «Болид». Площадь защищаемого объекта – 1000 м2 (уточнить проектом);

24.2.5. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)

При разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа на оборудовании «Интер М» (уточнить проектом с учетом требований СТУ по пожарной безопасности). Площадь защищаемого объекта – 1000 м2 (уточнить проектом);

24.2.6. Система автоматического пожаротушения (АУПТ)

Автоматическое водяное пожаротушение предусмотреть в здании гаража гондол, автоматическое порошковое – в помещении ДГУ на НСКД, в других помещениях в соответствии с требованиями СТУ по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости).

24.2.7. Система охранного освещения (СОС)

При разработке применять светодиодные источники света или инфракрасные прожекторы, выбор источников обосновать.  Охранное освещение по периметру объектов с установкой видеокамер СОТС должно включаться для увеличения уровня освещенности до 5 лк по сигналам СОТС, СОТ, СКУД и пр. в ночное время, а при плохой видимости и в дневное. Протяженность сети охранного освещения – до 500 м (уточнить проектом) Включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) или вручную (централизованно, из помещения пульта управления подразделения охраны).

24.2.8. Система передачи данных (СПД-СБ)

При проектировании СПД-СБ предусмотреть: уровень иерархии – уровень доступа, количество каналов – 30; установку оборудования в телекоммуникационный шкаф 19” (ТШ), резерв свободного места в ТШ 8 юнитов, установку в ТШ источника бесперебойного питания СПД-СБ (ИБП) со временем поддержания работы в автономном режиме достаточным для организации передачи информации от систем противопожарной безопасности, резерв портов 10/100/1000Base-T (Ethernet, PoE) не менее 4 шт. и портов Gigabit Ethernet (SFP) не менее 2 шт. 
Оборудование СПД должно:
- поддерживать возможность управления СПД;
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE–LX с LC-коннектором;
- обеспечивать оперативный мониторинг работы;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования;
- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы.
Кабельная сеть должна быть проложена в зданиях и помещениях – по существующим закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам или металлорукаве.
Магистральную кабельную сеть проложить со стопроцентным запасом свободных жил.

24.2.9. Система экстренной связи (СЭС)

Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах АО «КСК» применить оборудование производства ООО «ИнтерТех Связь» (Телефон+7 (495) 785-35-48): колонна экстренного вызова - FSP -02-IPSteel, Вызывная панель Zenitel, сервер интерком связи – IS R-300 с программным обеспечением «АРМ диспетчер» и головной IP-видеотелефон GXV3370 (предусмотрены в составе СЭС проектируемого отдельным проектом Сервисного центра ВТРК «Эльбрус»).
Стойка вызова СЭС устанавливается на НСКД и ВСКД. Сигнал СЭС передается по IP-протоколу на АРМ СЭС, проектируемой в рамках Сервисного центра ВТРК «Эльбрус».


24.3. Сети связи

Проектируемый Объект оснастить следующими видами слаботочных систем связи:
- структурированной кабельной системой;
- системой передачи данных (СПД-СС)
- платежно-пропускной системой;
- системой телефонной связи;
- системой вызова персонала;
- система часофикации (СЧ)

24.3.1. Структурированная кабельная система 

Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) должна иметь топологию «звезда» или «иерархическая звезда». 
Кабели СКС прокладывать: кабели магистральной подсистемы первого уровня Объекта выполнить оптическим кабелем (оптический кабель по стандарту ITU-T.G.652, запас свободных волокон 50%) по опорам канатной дороги (предпочтительно использовать одномодовые оптические волокна в технологическом кабеле канатной дороги, уточнить проектом);  в зданиях и помещениях – по проектируемым закладным каналам, проектируемым декоративным кабель-каналам, в технологических помещениях – в проектируемом металлорукаве либо кабельканале. 
Категория оборудования компонентов СКС – 5. Телекоммуникационные розетки СКС устанавливаются на каждом рабочем месте (3 порта типа RJ-45 на рабочее место), кабели СКС подводятся ко всему активному оборудованию, имеющему коммутационный выход LAN RJ-45 (включая турникеты ППС). Всего ориентировочно 50 портов (уточнить проектом)
Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в горизонтальном сегменте.
Телекоммуникационный шкаф (ТШ-СС) разместить в серверной (аппаратной) НСКД.
Внешняя магистральная подсистема выполняется оптическим одномодовым кабелем с учетом требований технических условий провайдера телекоммуникационных услуг по подключению и прокладке.

24.3.2. Платёжно-пропускная система (ППС) 

Предусмотреть платежно-пропускную систему на нижней и верхней станции канатной дороги.
Оборудование ППС Объекта подключить через объектовую СПД-СС к ППС ВТРК «Эльбрус» сервер объектовой ППС разместить в ТШ-СС, предусмотреть необходимые лицензии.  
Вблизи нижней станции канатной дороги предусмотреть два платежных терминала (уличного исполнения). В здании НСКД предусмотреть помещение касс по продаже ски-пассов с необходимым оборудованием (2 рабочих места кассира). На прилегающей территории предусмотреть установку трех платежных терминалов (уличного исполнения, в защитном киоске).
На НСКД установить монитор контроля прохода, 5 турникетов стандартных и 1 калитку моторизованную для МГН, на ВСКД установить 2 турникета стандартных и 1 калитку для МГН. Для выхода со станций предусмотреть по 3 калитки одностороннего открывания на каждой станции. Тип и количество турникетов согласовать с Заказчиком.
Управление объектовой ППС с места оператора/администратора (АРМ) ППС КД EL9. Предусмотреть необходимые лицензии.  
В целях унификации с другими ВТРК АО «КСК», интеграции в ППС ВТРК «Эльбрус», предусмотреть использование программного обеспечения производства ООО «Платежно - пропускные системы ISD», производителей оборудования ППС согласовать с Заказчиком.
Подключение ППС к СПД-СС через объектовую СКС.

24.3.3. Система телефонной связи (СТС)

Систему телефонной связи предусмотреть в соответствии с требованиями СП 134.13130-2012, как ведомственная, на основе применения IP-телефонии с подключением к системе телефонной связи ВТРК «Эльбрус», устанавливаемой в проектируемом отдельным проектом Сервисном центре ВТРК «Эльбрус» на базе телефонного оборудования производства Avaya Aura. Телефонными аппаратами оборудуются рабочие места в помещениях, предусмотреть установку 20 аппаратов (уточнить проектом). Телефоны принять типа IP Phone -1616I или аналогичные по функционалу. Питание по PoE.

24.3.4 Система часофикации (СЧ)

Предусмотреть на НСКД и ВСКД в районе посадки по одному экземпляру уличных часов, с выносным термометром, индикация – часы и минуты, пульт ДУ, синхронизация по серверу NTP NTP (параметры подключения к серверу NTP предоставляет Заказчик на этапе ПНР), подключение через объектовую СКС, подключение через объектовую СКС.

24.3.5.  Система вызова персонала (СВП)

Предусмотреть оборудование системы вызова персонала в помещении санузла для инвалидов в здании НСКД и у подъемников для инвалидов на каждой станции с выводом сигнала в помещение службы безопасности.  

24.3.6 Система передачи данных (СПД-СС)

СПД-СС предусматривает оборудование (коммутаторы) уровней распределение (L2) и доступа (L1). В целях унификации оборудования ВТРК предусмотреть коммутаторы производства Cisco. Подключение объектовой СПД к портам № 2 – стекируемых коммутаторов L3, размещаемых в ТШ-СС серверной НСКД EL9. Коммутаторы уровней L2 и L3 c количеством оптических портов не менее 4. Количество каналов передачи данных – 40.
Требования к СПД 
-	должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
-	применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистрального отказоустойчивого помехозащищенного канала передачи данных стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с; 
-	магистральную кабельную сеть проложить со стопроцентным запасом свободных жил.
При разработке проекта СПД учитывать трафик всех систем передачи информации Объекта.
Оборудование СПД должно:
- поддерживать все стандарты внутренних сетей передачи данных, необходимых для приложений платежно-пропускной системы;
- поддерживать возможность управления СПД;
- поддерживать изолированную работу пользователей в СПД.
- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с,SFP-модули типа  1000BASE –LX с LC-коннектором.
- обеспечивать оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;
- обеспечивать сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;
- поддерживать круглосуточный режим функционирования.


24.4.1. Автоматизация и диспетчеризация

Автоматизацию инженерных систем предусмотреть локальную. 

24.5. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей 
и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию 
на проектирование при предоставлении комплекта проектной документации в экспертизу):

24.5.1. Водоснабжение

Водоснабжение нижней станции канатной дороги предусмотреть в соответствии с Техническими условиями от существующей сети водоснабжения ВТРК «Эльбрус». Длину, диаметр и материал трубопровода уточнить проектом. 
Предусмотреть внутриплощадочную сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода по территории проектируемого объекта из полиэтиленовой трубы. Протяженность трубопровода до 600 м, диаметр до 100 мм. Предусмотреть устройство двух пожарных гидрантов для обеспечения тушения пожара.  
Длину, диаметр и материал трубопровода уточнить проектом. Раздел разработать в соответствии с СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» 
Водоснабжение верхней станции канатной дороги не предусматривать.

24.5.2. Водоотведение 

Предусмотреть устройство хозяйственно-бытовой канализации для нижней станции канатной дороги.
Выпуски хозяйственно-бытовой канализации нижней станции канатной дороги предусмотреть на водоотведение до колодцев на существующей сети канализации ВТРК «Эльбрус».

Хозяйственно-бытовая канализация
Предусмотреть самотечную внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации с устройством выпуска в существующую сеть канализации ВТРК «Эльбрус».. Протяженность трубопровода до 350 м, диаметр до 160 мм, материал – полиэтилен.  Диаметры сетей водоотведения рассчитать из условия приема расчетного расхода с оптимальной скоростью и наполнением (длины, диаметры и материал трубопроводов и колодцев уточнить проектом). Предусмотреть устройство перехода через существующую автодорогу методом ГНБ, протяженность участка ГНБ 35 м.
Точку врезки уточнить техническими условиями на технологическое присоединение здания НСКД к сетям хозяйственно-бытовой канализации ВТРК «Эльбрус».
При проектировании учесть требования СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.03-85

Ливневая канализация.
В проекте предусмотреть отвод ливневых и талых вод с твердых покрытий территории размещения НСКД водоотводными лотками, а также с эксплуатируемой кровли здания через внутренние водостоки в трубопровод ливневой канализации из полиэтиленовых труб. Протяженность трубопровода до 500 м, диаметр 250 мм (длины, диаметры и материал трубопроводов, лотков и колодцев уточнить проектом). присоединить Отвод ливневых вод из  трубопровода внутриплощадочной сети предусмотреть в трубопровод проектируемой отдельным проектом наружной сети ливневой канализации ВТРК «Эльбрус» в соответствии с техническими условиями. 
При проектировании учесть требования СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.03-85».

24.5.3. Теплоснабжение

Наружные сети теплоснабжения не предусматривать.

24.5.4. Электроснабжение 

Проектные решения по наружным сетям электроснабжения выполнить в соответствие с требованиями п.10.6 и п.10.7 настоящего Задания на проектирование. Подключение выполнить в соответствии с полученными техническими условиями. 
Учет электроэнергии предусмотреть в электрощитовых станций. 
Предусмотреть наружное освещение территории НСКД с установкой фонарей с энергоэффективными светодиодными источниками света. Протяженность сети освещения 300 м (уточнить проектом) Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей.

24.5.5. Наружные сети связи:

В целях подключения к телекоммуникационной сети Интернет предусмотреть волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от телекоммуникационного шкафа (ТШ) в серверной здания НСКД к точке присоединения к системе передачи данных ВТРК «Эльбрус» (к существующему узлу связи на поляне Азау). Прокладку ВОЛС осуществить по существующим опорам воздушной линии 10 кВ (с учетом получения технических условий на присоединение от провайдера телекоммуникационных услуг ПАО «Ростелеком», при необходимости – получить ТУ у балансодержателя ВЛ 10 кВ). Для организации ВОЛС применить волоконно-оптический кабель бронированный, одномодовый (G.652), рабочая длина волны 1310 нм, со стопроцентным запасом свободных жил, но не менее 16 оптических волокон в кабеле. Протяженность кабеля ВОЛС 1500 м.
Применить оптические кроссы с коммутационными разъемами типа FC.
В фундаменте здания НСКД предусмотреть две закладные Д100 мм: для ввода кабеля ВОЛС и резерв.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);
- требованиями Положения о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат);
- законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды
Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и представить ее результаты в составе проекта Заказчику.
Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 
Получить согласование территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду их обитания.
Обеспечить получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы проектной документации.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 

Разработать раздел в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 10.04.2012 (с изменениями на 03.07.2016).
Разработать перечень мероприятий по огнезащитной обработке конструкций огнезащитными составами в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты». 
Проектом предусмотреть систему противопожарной защиты в соответствии с требованиями:
- СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»:
- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и другими нормативными документами.
Система противопожарной защиты должна сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течении времени, установленного нормами противопожарной безопасности.

Объектовую АУПС через объектовую СПД-СБ присоединить к проектируемому автоматизированному рабочему месту (АРМ) АУПС ВТРК «Эльбрус» в СЦ Азау. АРМ оснастить программным обеспечением «Орион» (производства НПО «Болид»). 
Предусмотреть автоматическое пожаротушение при необходимости.
Разработать специальные технические условия в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов», согласно Закону Российской Федерации от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбережении». 
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: 

Предусмотреть в соответствии с действующим законодательством.
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности

В составе проектной документации предусмотреть разработку мероприятий по противодействию терроризму и в разделе 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельным томом подраздел «Перечень мероприятий по противодействию терроризму». 
Мероприятия по антитеррористической защищённости разработать в целях обеспечения безопасности функционирования зданий (сооружений) объекта посредством применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического акта.
На нижней станции канатной дороги предусмотреть установку досмотрового оборудования, персонал службы безопасности оснастить ручными металлодетекторами. 

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду

Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Учесть требования СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».


32. Требования к проекту организации строительства объекта:

В разделе ПОС
-	разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 
-	разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
-	разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений); 
-	указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
-	разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.
Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов.
Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.
При разработке мероприятий организации строительства учитывать непрерывное функционирование объектов горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Эльбрус».
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к опорам канатных дорог с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.
Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах/ледниках.
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.
Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ (строительство нижней и верхней станций, монтаж опор, навеска несуще-тягового каната, подвижного состава и т.д.).
Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.
Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Предусмотреть при строительстве ППКД электроснабжение от мобильных ДГУ.
Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.
Предусмотреть возможность использования временных дорог, возводимых при устройстве линейных опор канатных дорог, в период эксплуатации ППКД.
При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: 

Не предусматривать

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: 

Предусмотреть благоустройство и озеленение территории в границах размещения станций канатной дороги. 
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя

Не требуется
(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Предусмотреть в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута 
их доставки.
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: 

Организовать выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории в соответствии с ГОСТ 27751-2014.
Организовать выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий.
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

38.1. Разработать программу геотехнического мониторинга на период строительства и эксплуатации.

38.2. В каждом разделе проектной документации представить ведомость основных объемов работ. Разделы проектной документации должны содержать ведомости объемов работ с указанием СМР, ПНР и необходимых измерений с отражением технологической последовательности работ.

38.3. Разработать спецификацию оборудования, изделий и материалов (СО) для разделов, содержащих оборудование или изделия, или материалы. Сведения из СО использовать при разработке сметной документации.
(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета. Локальные сметные расчеты разработать по расценкам федеральной-сметной нормативной базы.
Метод определения сметной стоимости – базисно-индексный.
Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.
При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:
* создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта; 
* строительный контроль;
* авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;
* затраты на подготовку технических планов сооружений;
* при необходимости затраты на оплату за технологическое присоединение объектов. 
Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта согласно проектных решений и рекомендаций Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр.
Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений. Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.
 Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий: 

Разработать специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности.
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 985 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации:

При разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется
 (указываются в случае принятия заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

Не требуется
 	(указываются в случае принятия заказчиком решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Не требуется
 	(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:
- 2 экземпляра на бумажном носителе;
- 2 экземпляра на электронном носителе.
Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате Adobe Аcrobat PDF 
и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):
Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:
· Объекта; 
· Заказчика; 
· Подрядчика; 
· даты изготовления электронной версии;
· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, 
на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:
· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);
· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;
· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;
· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;
· геодезические параметры:
· местная система координат Росреестра МСК-07 (на базе СК95);
· система высот: Балтийская 1977 года; 
· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);
- состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;
- каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 
- название каталога должно соответствовать названию раздела;
- файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;
Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета»

46. К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение № 1 – Ориентировочные технические показатели объектов проектирования. 
Приложение № 2 – Ситуационный план.


Приложение № 1
к Заданию на проектирование объекта капитального строительства 

Ориентировочные технические показатели объектов проектирования
(подлежат уточнению в процессе проектирования)

	№ п/п
	Наименование объектов, систем
	Ед. измерения основного показателя
	Основной технический показатель
	Примечание

	1.
	Пассажирская подвесная канатная дорога EL9:
- тип дороги: кольцевая пассажирская подвесная канатная дорога с отцепляемыми от несущетягового каната на станциях 10-местными гондолами;
  - протяженность 2060 м по горизонтали (уточняется проектом); 
 - перепад высот 710 м (уточняется проектом); 
 - производительность до 3000 чел/ч на подъем; 
 - скорость 7,5 м/с;
- приводная станция – верхняя, натяжная – нижняя; 
 - количество линейных опор – 31 шт. высотой 25 м (уточняется проектом);
 - количество станционных опор для установки технологического оборудования станций - по 2 опоры высотой до 10 м на каждой станции (уточняется проектом).
	
	
	Уточняется проектом

	2.
	Участок размещения и благоустройсва нижней станции канатной дороги
	кв.м
	1500
	

	3
	Здания и сооружения
	
	
	

	3.1
	Здание НСКД общей площадью 1000 м2 (уточнить проектом) предусмотреть одноэтажным с эксплуатируемой кровлей:
Состав помещений первого этажа: 
 - помещение ТП-КД10, площадью до 36 м2;
-  помещение ДГУ аварийного привода, площадью до 30 м2;
- технические помещения (насосная автоматического пожаротушения, венткамера, электрощитовая, серверная), общей площадью до 50 м2;
 - общественные санузлы (не менее 20 кабин), с санузлом для инвалидов и помещением уборочного инвентаря, общей площадью до 95 м2;
 - медпункт с процедурной, зоной ожидания и кладовой, площадью до 50 м2 ;
- санитарно-бытовые помещения для сотрудников КД (с душевыми, санузлами, раздевалками, комнатой приема пищи) общей площадью до 130 м2; 
- склад инвентаря, площадью до 60 м2;
- помещение касс по продаже ски-пассов, площадью до 20 м2;
- подъемник для инвалидов (для подъема на эксплуатируемую кровлю для посадки на КД;
- гараж гондол с зоной обслуживания подвижного состава, площадью до 500 м2.
 На эксплуатируемой кровле: 
 - перрон посадки/высадки канатной дороги, площадью до 500 м2;
- технологическая установка канатной дороги; 
- павильон наклонного транспортера спуска/подъема гондол в гараж гондол, площадью до 30 м2;
- здание операторской и здание службы безопасности, общей площадью до 18 м2 (устанавливаются на перроне посадки/высадки).
	кв.м
	1000
	Уточняется проектом

	3.2.
	Примыкание к автодороге А-158
	кв.м
	300
	Примыкание проезда с твердым покрытием от здания НСКД к автодороге. к зданию НСКД Уточняется проектом

	3.3
	Реконструкция существующей ЛЭП и ВОЛС на участке пересечения с проектируемой канатной дорогой 
	п.м
	70
	Переложить 70 м двухцепной ВЛ 10 кВ и сопутствующую ВОЛС в кабельную траншею.
Уточнить проектом

	3.4
	Перрон посадки/высадки ВСКД EL9
	кв.м
	200
	Открытая платформа с установкой приводной станции и с операторской.  Уточняется проектом

	3.5
	Операторская верхней станции ППКД EL9
	кв.м
	36
	Уточняется проектом

	3.6
	Снегоудерживающие сооружения высотой 3,5 м
	п.м
	4000
	Уточняется проектом

	3.7
	Технологическая подъездная автодорога
	п.м.
	5600
	С щебенистым покрытием.
Уточнить проектом

	4.
	Сети инженерного обеспечения:
	
	
	Уточняется проектом

	4.1
	Водоснабжение
	п.м
	600
	Диаметр трубопровода до 100 мм, материал полиэтилен, 2 нитки.
Водомерный узел. 
Гидранты, размещенные в колодцах – 2 шт.
Уточняется проектом

	4.2
	Канализация хоз.-бытовая
	п.м
	350
	Диаметр трубопровода не более 250 мм, материал полиэтилен. Колодец канализационный бетонный. Уточнить проектом.

	4.3
	Переход канализации через существующую автодорогу методом ГНБ.
	п.м	
	35
	Протяженность участка ГНБ 35 м.
Уточнить проектом

	4.4
	Канализация ливневая
	п.м
	500
	Диаметр трубопровода не менее 250 – 400 мм, 
материал полиэтилен

	4.5
	ВЛ 10 кВ
	п.м
	1200
	От существующей ВЛ10 кВ до проектируемой РТП-КД. Количество опор 16 шт.
Уточняется проектом

	4.6
	РТП-КД 2х1000 кВА
	шт.
	1
	Двухсекционная РТП-КД с количеством ячеек до 16 с возможностью установки двух трансформаторов по 1000 кВА. Блочно-модульное, заводской готовности.
Уточнить проектом

	4.7
	Кабельная линия 0,4 кВ в траншее
	п.м
	100
	От РТП-КД до ВСКД.
Уточнить проектом.

	4.8
	Кабельная линия 10 кВ в траншее
	п.м
	300
	Для присоединения ТП-КД-10 к сетям 10 кВ.
Точнить проетом

	4.9
	Переход КЛ 10 кВ под автодорогой способом ГНБ 
	п.м
	30
	участок ГНБ для присоединения ТП-КД-10 к сетям 10 кВ.
Уточнить проектом

	4.10
	ТП-КД-10  2х630кВА
	шт.
	1
	Встроенная в проектируемое здание НСКД. 
Уточнить проектом

	4.11
	Наружное освещение территории НСКД
	п.м
	300
	Освещение территории НСКД и ВСКД.
Уточнить проектом 

	4.12
	Наружная сеть связи 
	п.м
	1500
	ВОЛС с прокладкой по существующим опорам воздушной линии 10 кВ Уточнить проектом

	5
	Сети связи и безопасности:
	
	
	

	5.1
	Контроля и управления доступом (СКУД)
	количество узлов
	20
	 Уточнить проектом

	5.2
	Охранного телевидения (СОТ)
наружная
	камера
	18
	Уточнить проектом

	5.3
	Охранного телевидения (СОТ)
внутренняя
	камера
	16
	Уточнить проектом

	5.4
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	     кв.м
	1000
	Защищаемый объект – 1000 м2.
Уточнить проектом

	5.5
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
	     кв.м
	1000
	Защищаемый объект – 1000 м2.
Уточнить проектом

	5.6
	Система охранного освещения (СОО)
	п.м
	500
	Уточнить проектом

	5.7
	Система экстренной связи
	стойки вызова
	2
	Уточнить проектом

	5.8.
	Охранно-тревожная сигнализация (СОТС)
	 кв.м
	1000
	Количество рубежей охраны – 2, защищаемый объект – 1000 м2.
Уточнить проектом

	5.9
	Система передачи данных СБ (СПД-СБ)
	канал
	30
	 Уточнить проектом

	5.10
	Структурированная кабельная система (СКС)
	узел
	50
	Уточнить проектом

	5.11
	Система передачи данных сетей связи (СПД-СС)
	канал
	40
	Уточнить проектом

	5.12
	Система телефонной связи (СКС)
	точек подключения
	20
	Уточнить проектом

	5.13
	Система часофикации (СЧ)
	шт.
	2
	Уточнить проектом

	5.14
	Система вызова персонала
	камера
	3
	Уточнить проектом

	5.15
	Платежно–пропускная система (ППС) 
	турникет
	9
	Уточнить проектом

	5.16
	Платежно–пропускная система (ППС) 
	платежный терминал
	3
	Уточнить проектом

	5.17
	Автоматическое водяное пожаротушение 
	     кв.м
	500
	Защищаемый объект – гараж гондол 
Уточнить проектом

	5.18
	Автоматическое порошковое пожаротушение
	     кв.м
	30
	Защищаемый объект – помещение ДГУ на НСКД
Уточнить проектом

	6.
	Разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности 
	шт.
	1
	

	7.
	Выполнение научно-технического сопровождения проектирования конструкций и сооружений повышенного уровня ответственности ППКД и инженерной защиты территории.
	шт.
	1
	

	8.
	Выполнение научно-технического сопровождения инженерно-геологических изысканий.
	шт.
	1
	

	9.
	Разработка программы геотехнического мониторинга
	программа
	1
	

	10.
	Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания
	расчет
	1
	



Приложение № 2 
к Заданию на проектирование объекта капитального строительства

Ситуационный план
 
[image: ]
	от Заказчика:

_____________________ /_____________/
	от Подрядчика:

__________________ /_____________/





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектно-изыскательских работ 
	Наименование объекта (этап 1) 

	«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL7»

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ*

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	Х
	30.11.2021

	2
	Разработка проектно-сметной документации (в том числе разработка технологического проекта канатной дороги**)
	01.12.2021
	20.07.2022

	3
	Государственная экологическая экспертиза, в том числе подготовка и проведение публичных слушаний
	20.07.2022
	18.10.2022

	4
	Государственная экспертиза
	19.10.2022
	25.12.2022

	Наименование объекта (этап 2)

	«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 
(секции EL8.1 и EL8.2)»

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ*

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	Х
	30.11.2021

	2
	Разработка проектно-сметной документации (в том числе разработка технологического проекта канатной дороги**)
	01.12.2021
	20.07.2022

	3
	Государственная экологическая экспертиза, в том числе подготовка и проведение публичных слушаний
	20.07.2022
	18.10.2022

	4
	Государственная экспертиза
	19.10.2022
	25.12.2022

	Наименование объекта (этап 3)

	«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL9» 

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ*

	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	Х
	30.11.2021

	2
	Разработка проектно-сметной документации (в том числе разработка технологического проекта канатной дороги**)
	01.10.2021
	31.12.2021

	3
	Государственная экологическая экспертиза, в том числе подготовка и проведение публичных слушаний
	01.11.2021
	22.01.2022

	4
	Государственная экспертиза
	23.01.2022
	25.03.2022




*Х – дата подписания Сторонами Договора
** – не входит в обязательства по договору, выполняется производителем (поставщиком) канатной дороги

	от Заказчика:

_____________________ /_____________/
	от Подрядчика:

__________________ /_____________/




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________


	Заказчик
Наименование организации
Юридический адрес:


	Подрядчик
Наименование организации
Место нахождения:





	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта


	
	номер
	0
	

	
	дата
	00.00.202_
	



	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.202_



сдачи-приемки выполненных (наименование работ)

Заказчик, в лице ___________________ __________, действующего на основании доверенности ____________________________., с одной стороны, и 
Подрядчик, в лице ___________действующего на основании доверенности № 000 от «____» ______ ___202_ г., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 
Документация передана по накладной * № 0000 от 00.00.202_ г.
Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами

	Номер п/п
	Наименование работ (этап)
	Стоимость, руб.

	1
	
	0,00

	2
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	Кроме того НДС (____%)
	0,00

	4
	Итого
	0,00

	5
	Сумма удержания %
	0,00

	6
	Сумма к оплате 
	0,00


	*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу сдал: 
от Подрядчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.202_ г.)
	Работу принял: 
от Заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.202_ г.)



Форма согласована:
	
от Подрядчика:


___________________ /___________/
	
от Заказчика:


_______________ / ____________/




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________
АКТ №
сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ
по объекту:_________________
г. ____________________							«___» _________202_ г.

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика АО «КСК»:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя[footnoteRef:2]) [2:  Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.] 

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность представителя)
Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
___________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:
К освидетельствованию представлена следующая документация:
- _____________________________________________________________________;
Работы выполнены в соответствии с:
-______________________________________________________________________;
При выполнении работ использовались[footnoteRef:3]: [3:  На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. ] 

- _____________________________________________________________________;
Объемы выполненных работ:
	№ п/п
	Виды работ (этап)
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	
	
	
	00.00.202_
	00.00.202_

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде[footnoteRef:4]. _______________________________________________ [4:  Копии всех документов предоставляются в двух экземплярах. ] 

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.
При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО
Представитель Подрядчика ______________________________ /ФИО

Форма согласована:

	от Подрядчика:

___________________ /__________/
	от Заказчика:

_______________ / ____________/




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Договору от «____» __________ 20___ г.
№ ____________________

Оперативный отчет (ежемесячно) выполненных работ за месяц
(ФОРМА)

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма согласована:

	от Подрядчика: 


___________________ /___________/
	от Заказчика:


_______________ / _________/
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