ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок в электронной форме
от 19.03.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-65
Заказчик

Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

(АО «КСК», ИНН 2632100740).

Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 82 а.
Контактная информация

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru

Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421.
Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.
Адрес сайта АО «КСК» (заказчика): www.ncrc.ru
Адрес сайта электронной площадки: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru (далее – Единая электронная торговая площадка).
Информация по предмету закупки:

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.
Предмет закупки: Право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус».
Начальная (максимальная) цена договора: 5 098 910 (Пять миллионов девяносто восемь тысяч девятьсот десять) рублей, без учета НДС, или 6 016 713,80 (Шесть миллионов шестнадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей 80 копеек, включая НДС.
В цену договора включены все расходы исполнителя, в том числе налоги, другие обязательные платежи, которые исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование: собственные средства АО «КСК».

Срок выполнения работ: 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора дней с даты заключения договора (приложение № 3 к проекту договора).
Место выполнения работ: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, ВТРК «Эльбрус».
Срок заключения договора: не ранее 10 (Десяти) дней и не позднее 20 (Двадцати) дней со дня определения победителя запроса котировок в электронной форме или со дня принятия заказчиком решения о заключении договора.
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора (приложение № 5 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение)).
Условия заключения договора:

Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными заказчиком в Извещении, по форме приложения № 5 к Извещению, с ценой договора и видов работ, со сроками выполнения работ, предложенными победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме по форме приложений № 2 и № 3 к Извещению.

В случае если участник закупки признан единственным участником закупки и заказчиком принято решение о заключении с ним договора, такой участник закупки обязан заключить договор с ценой договора и видов работ, со сроками выполнения работ, предложенными им в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме по форме приложений № 2 и № 3 к Извещению.
Квалификационные требования к участникам закупки:

1. Обязательные требования к участникам закупки:

1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

1.5. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках закупки, формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
2.
Дополнительные требования к участникам закупки: 

2.1. Наличие у участника закупки за последние 3 (Три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, опыта выполнения проектно-изыскательских работ горнолыжных трасс и инженерной защиты склонов, стоимостью не менее 50% (Пятьдесят процентов) от начальной (максимальной) цены договора (подтверждается предоставлением копий одного договора и актов выполненных по нему работ).

2.2. Участник закупки должен являться членом саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования с правом осуществления подготовки проектной документации по объектам капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) и уровнем ответственности участника закупки, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не ниже уровня ответственности, позволяющим заключить договор по цене, предложенной участником закупки в заявке на участие в запросе котировок (подтверждается предоставлением оригинала или нотариально заверенной копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 56, выданной саморегулируемой организацией не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в Извещения о проведении запроса котировок).

2.3. Наличие у участника закупки необходимого для выполнения работ лицензионного программного обеспечения, в том числе средствами САПР (система автоматизации проектных работ) (подтверждается гарантийным письмом в свободной форме с описанием программного обеспечения).

Порядок предоставлений разъяснений положений Извещения:

1. Любое лицо вправе направить запрос о разъяснении положений Извещения (далее – запрос) на сайте Единой электронной торговой площадки или в адрес председателя Единой комиссии, оформленный на фирменном бланке лица (при наличии), составленный на русском языке, подписанный лицом, имеющим право подписывать от имени лица, представленный заказчику любым способом доставки, включая направление скан-копии такого запроса по электронной почте в адрес заказчика (info@ncrc.ru).

2. В случае предоставления запроса о разъяснении Извещения на сайте Единой электронной торговой площадки, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений Извещения на сайте Единой электронной торговой площадки.

3. В случае предоставления запроса о разъяснении положений Извещения на бумажном носителе, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса направляет на бумажном носителе в адрес лица, предоставившего запрос, разъяснения положений Извещения, а также размещает такие разъяснения на сайте Единой электронной торговой площадки с указанием предмета запроса, без указания лица, предоставившего запрос.

4. Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки.

Подготовка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки, получившим аккредитацию на Единой электронной торговой площадке.

2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки в форме электронного документа на сайте Единой электронной торговой площадки.

3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок электронной форме, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте Единой электронной торговой площадки в порядке, определенном Единой электронной торговой площадкой. 

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме. Заявки участников закупки, аффилированных между собой, рассматриваются как заявки, поданные одним участником закупки, и не допускаются к участию в закупке.

5. В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа (в случае, предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок документа, составленного (оформленного) на иностранном языке, и нотариально заверенный его перевод на русский язык).

6. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.

7. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок: 

1. заявка на участие в запросе котировок в электронной форме по форме приложения № 1 к Извещению;
2. предложение о цене договора по форме приложения № 2 к Извещению;
3. график выполнения работ по форме согласно приложению № 3 к Извещению;
4. сведения об участнике закупки по форме согласно приложению № 4 к Извещению;
5. копии учредительных и регистрационных документов участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица или, для юридического лица, зарегистрированного 01.01.2017 г. и позже, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 01.01.2017 г. и позже, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документ о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)), копия документа, удостоверяющего личность участника закупки (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
6. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должны быть получена не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Единой электронной торговой площадке Извещения;
7. документы, подтверждающие полномочия подписанта заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность (для юридического лица, в случае, если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);
8. доверенность, выданная подписанту заявки на участие в закупке и прилагаемых к ней документов, подтверждающая соответствующие полномочия, а также документы, подтверждающие полномочия подписанта такой доверенности (документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица: протокол общего собрания/совета директоров/наблюдательного совета/решение единоличного участника лица, приказ о назначении на должность; и, в случае, если такие полномочия переданы лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, но имеющим право передавать такие полномочия третьему лицу по доверенности или предоставлять такие полномочия приказом участника закупки, доверенность, выданная такому лицу, или приказ об исполнении обязанностей лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) (для юридического лица, в случае, если подписант не является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица);
9. бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный год с отметкой налоговых органов о принятии на каждом документе и/или указанные документы, сформированные и предоставленные участником закупки в ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС таких документов, полученные от ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном носителе, или письмо об отсутствии таких документов с указанием объективных причин их отсутствия (указанные документы предоставляются обязательно), а также бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за последний отчетный период текущего года (документы за последний отчетный период текущего года предоставляются при наличии); 
10. документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии);
11. документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям к участникам закупки (в случае наличия таких требований);

12. нотариально заверенные перевод на русский язык документов, составленных (оформленных) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлены документы, составленные (оформленные) на иностранном языке).
Условия рассмотрения заявки на участие в запросе котировок: 

1. После окончания регистрации участников закупки на сайте Единой электронной торговой площадки Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным Извещением.
На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о соответствии или не соответствии участника закупки требованиям Извещения.

Формируется протокол заседания Единой комиссии о рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Протокол размещается на сайте Единой электронной торговой площадки и сайте заказчика.

Основания не допуска участника закупки к участию в запросе котировок:

2.1. несоответствие участника закупки квалификационным требованиям, указанным в Извещении;
2.2. несоответствие качественных, функциональных и количественных характеристик товара, работ, услуг, указанных в заявке участника закупки, соответствующим характеристикам, указанным в Извещении; 

2.3. непредставление одного или более документов, определенных Извещением, и/или представление документов, несоответствующих требованиям Извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные информацию;

2.4. превышение начальной (максимальной) цены договора, определенной Извещением, и/или одной или более цены видов работ, определенной Заказчиком построчно в предложении о цене договора (приложение № 2 к Извещению).

2.5. превышение срока выполнения работ, определенного Извещением, и/или одного или более срока выполнения видов работ, определенного Заказчиком построчно в графике выполнения работ (приложение № 3 к Извещению);

2.6. несоблюдение требований, указанных в разделе «Подготовка заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» Извещения.

3. Выявление сфальсифицированных документов является основанием для отстранения участника закупки от участия в запросе котировок в электронной форме на любом этапе проведения закупки.

Извещение размещено: на сайте Единой электронной торговой площадки.
Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: 
19 марта 2018 года.
Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке: 26 марта 2018 года 16:00 (мск).

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупке: Единая электронная торговая площадка.
Дата и время рассмотрения котировочных заявок: до 03 апреля 2018 года.

Место рассмотрения котировочных заявок: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.
Победителем запроса котировок в электронной форме признается лицо, соответствующее требованиям Извещения и предложившее наиболее низкую цену договора.

Приложение: 1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме. Форма.

2. Предложение о цене договора. Форма.

3. График выполнения работ. Форма.

4. Сведения об участнике закупки. Форма.
5. Проект договора.

Генеральный директор


________________ /Тимижев Хасан Хамишевич/

Приложение № 1 

к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 

от 19.03.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-65
ФОРМА

(на фирменном бланке участника закупки (при наличии))

В Единую комиссию АО «КСК».

Полное наименование участника закупки ____________________ .

Фактический адрес, телефон участника закупки __________________________ .

Исх. №_______ от «__»___________2018 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
от 19.03.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-65 (далее – Извещение), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

                                          (указывается наименование участника закупки)

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________

                               (указывается наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в Извещении.

2. Участник закупки согласен выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус» в соответствии с требованиями Извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с ценой договора ___________ (______________________________________) рублей ____ копеек, без учета НДС.

(указывается цифрой и прописью)
3. Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок заказчик примет решение о заключении договора, берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями Извещения.

4. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, прилагаемым к Извещению.

5. Участник закупки подтверждает, что против него не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, размер его задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в реестре недобросовестных поставщиков, сформированного в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, сведения о нем отсутствуют.

6. Участник закупки гарантирует достоверность представленной в заявке информации, подтверждает отсутствие в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме и прилагаемых к ней документов недостоверных, ложных сведений и сфальсифицированных документов.
7. Для оперативного взаимодействия Участника закупки с заказчиком по вопросам организационного характера уполномочен __________________________________________ .




             (указывается Ф.И.О., телефон и e-mail лица участника закупки)
8. Настоящая заявка на участие в запросе котировок в электронной форме действительна в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в Извещении.

9. Адрес местонахождения  _________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________

Приложение:

1. Предложение о цене договора.

2. График выполнения работ.
3. Сведение об участнике закупки.

4. ___ (указываются прилагаемые документы)___.

5. ……..

______________________            ______________      _______________________

(указывается должность                   (подпись)             (расшифровка подписи)

уполномоченного лица)                             

      МП                                                               

Приложение № 2 

к Извещению о проведении запроса
 котировок в электронной форме 

от 19.03.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-65
Предложение о цене договора

	№ п/п
	Виды работ
	Стоимость работ, руб., без учета НДС

	
	
	определенная заказчиком
	предложенная участником закупки

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Инженерные изыскания
	2 594 891
	

	2. 
	Историко-культурная экспертиза
	25 989
	

	3. 
	Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов
	794 308
	

	4. 
	Разработка презентационного материала
	97 045
	

	5. 
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	1 586 677
	

	5.1.
	Горнолыжные трассы и сопряжения
	1 222 335
	

	5.2.
	Инженерная защита
	364 342
	

	
	Итого:
	5 098 910
	


Пояснение: столбец 4 заполняется участником закупки.
______________________            ______________      _______________________

(указывается должность                   (подпись)             (расшифровка подписи)

уполномоченного лица)                             

      МП                                                               

Приложение № 3 

к Извещению о проведении запроса
 котировок в электронной форме 

от 19.03.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-65

График производства работ по объекту 

«Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус»

	№
пп
	Виды (наименования) работ 
	Сроки выполнения работ, определенные заказчиком
	Сроки выполнения работ, предлагаемые участником закупки

	
	
	Дата  начала
	Дата  окончания
	Длительность (кал.  
дней)
	Дата  начала
	Дата  окончания
	Длительность (кал.  
дней)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Инженерные изыскания и исследования. 
Обследование на наличие взрывоопасных предметов
	Х
	Х+60
	60
	
	
	

	2
	Разработка проектной, в том числе сметной, документации
	Х+30
	Х+30+60
	60
	
	
	

	3
	Экологическая экспертиза
	Х+45
	Х+45+60
	60
	
	
	

	4
	Государственная экспертиза
	Х+90
	Х+90+60
	60
	
	
	

	
	Итого все работы
	Х
	Х+150
	
	
	
	


Пояснение: 1. Знак «Х» означает дату заключения договора.

2. Столбцы 6, 7 и 8 заполняются участником закупки.
______________________            ______________      _______________________

(указывается должность                   (подпись)             (расшифровка подписи)

уполномоченного лица)                             

      МП                                                               

Приложение № 4 

к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 

от 19.03.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-65
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	


	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический (почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	

	Контактное лицо по исполнению договора
	


_____________________________________       ______________      _______________________

(должность уполномоченного лица)                             (подпись)             (расшифровка подписи)

      МП                                                               
Приложение № 5
к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 

от 19.03.2018 г. № ЗКЭФ-ДРИ-65
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________________

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту «Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус» 

	г. Москва
	                          «___»__________2018 г.

	
	


Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице Генерального директора Тимижева Хасана Хамишевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и _________________________________________________ «_________» (_______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов

1.1. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно для удобства, их не следует учитывать при толковании Договора.

1.2. В случае если любое условие или положение Договора будет признано недействительным, это обстоятельство не влечет за собой недействительность любых иных условий или положений Договора. Такие условия и положения Договора остаются действительными, как если бы условие или положение Договора, признанное недействительным, не являлось частью Договора.

1.3. В случае если в Договоре содержится ссылка на какой-либо документ, следует считать, что такая ссылка сделана также и на любое изменение или дополнение к такому документу, а равно и на документ, заменяющий основной документ, за исключением изменений, дополнений и замещений, выполненных в нарушение условий Договора.

1.4. Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:

Акт сдачи-приемки работ – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание Подрядчиком Проектно-изыскательских работ или завершение Подрядчиком указанных работ в полном объеме.

Акт сдачи-приемки полевых работ – документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий завершение Подрядчиком полевых изыскательских или исследовательских работ.

Вид работ – отдельный вид работ, предусмотренный Графиком производства работ
(Приложение № 3 к Договору).
Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации Объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Дефекты/Недостатки – несоответствие выполненных Проектно-изыскательских работ условиям настоящего Договора, а также требованиям СНиП, ГОСТ и другим нормативным и правовым документам Российской Федерации.

Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 

Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий 
и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые 
к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком.

Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать Техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия Технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).

Исходные данные – данные необходимые для выполнения проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).

График производства работ – документ, определяющий последовательность выполнения Проектно-изыскательских работ, даты начала и окончания работ. 

Материалы инженерных изысканий и исследований – технический отчет 
по результатам изыскательских работ, состоящий из текстовых и графических материалов 
и выполненный на основании Задания на выполнение инженерных изысканий 
и исследований в соответствии с программой выполнения инженерных изысканий и исследований и нормативно-Технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Объект – «Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) Технической документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования Технической документации; 

Представитель Подрядчика/Заказчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком/Заказчиком, на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

Программа выполнения инженерных изысканий и исследований – документ, определяющий состав и объем выполнения инженерных изысканий, составленный Подрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований согласно требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

Проектно-изыскательские работы (ПИР, Работы) – комплекс работ, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания и исследования – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной, в том числе сметной, документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по:

· согласованию проектной, в том числе сметной, документации с заинтересованными организациями,

· сопровождению экспертизы проектной, в том числе сметной, документации специализированными экспертными организациями, 

· сопровождению государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, 

· учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению. 

Разработчики технической документации – Подрядчик и проектные организации (третьи лица), привлеченные Подрядчиком по согласованию с Заказчиком для исполнения настоящего Договора.

Существенные и неустранимые Дефекты/Недостатки – дефекты и недостатки которые не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени и расходов, и делают результат Работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения.

Сметная документация – документация, разработанная Подрядчиком 
и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Согласование – проверка Технической документации на соответствие требованиям Задания на проектирование, исходных данных для проектирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, дополнительных требований, установленных Заказчиком.

Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

Техническая документация – материалы инженерных изысканий и исследований, проектная, в том числе сметная, документация, разрабатываемая/разработанная Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на выполнение инженерных изысканий и исследований, условиями настоящего Договора, сметы (сводный сметный расчет по объекту и локальные сметы), а также технико-экономические расчеты.

Технический заказчик – юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика. Осуществляет контроль выполнения и приёмку проектно-изыскательских работ (инженерные изыскания и исследования, разработка проектной документации) в соответствии с требованиями Задания на проектирование, нормативно-технической документации и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Третьи лица – юридические и физические лица, не связанные обязательствами 
по настоящему Договору.

Цена Договора – денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке 
и на условиях, определенных настоящим Договором. 

В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

·  слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

·  слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

·  положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» 
или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

·  термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись 
на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора и в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, на основании и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) провести изыскательские работы, разработку проектной, в том числе сметной документации, получить положительные заключения органов государственной экспертизы по проектной, в том числе сметной документации, позволяющие получить разрешения на строительство, передать результат Работ Заказчику/Техническому заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных видов работ по Договору, определяются Графиком производства работ (Приложение № 3), при этом начало работ – дата подписания настоящего Договора.

2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/услуг.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет  ____________________________________________ (__________________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме  ________________________ (_______________________________) рубль ________ копеек. 

Цена Договора оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2 к Договору).

Указанная цена подлежит уточнению в результате разработки на основе справочников базовых цен сметных расчетов, входящих в состав проектно-сметной документации, 
на которую будет получено положительное заключение органов государственной экспертизы, и согласованных Заказчиком. В любом случае, окончательная цена не может превысить указанную цену Договора за исключением случая, указанного в п. 3.5 настоящего Договора.

В случае отсутствия необходимости проведения работ, указанных в п.п. 13.19, 19 и 26. Приложения №1 к Договору, Цена Договора соразмерно уменьшается на стоимость указанных работ в соответствии с Приложением № 7 к Договору. 

По результатам изменения цены Договора, окончательная цена оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений 
в Приложение № 2 к Договору с учетом коэффициента тендерного снижения.

Коэффициент тендерного снижения (К) рассчитывается по формуле:

К=Сi / Cmax, где:

Сi = предложение о цене договора Подрядчика;

Сmax = начальная (максимальная) цена договора.

3.2. Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные 
в ходе исполнения настоящего Договора в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.

3.3. В цене Договора учтены следующие затраты:
3.3.1. на проведение инженерных изысканий и исследований;
3.3.2. на разработку проектной документации;
3.3.3. на разработку сметной документации.
3.3.4. расходы, связанные со сдачей результатов Работ в установленном порядке Заказчику/Техническому заказчику;
3.3.5. расходы, связанные с комплексом работ по согласованию и сопровождению экспертиз изыскательской и проектной, в том числе сметной, документации.

3.3.6. все прочие затраты, относящиеся к деятельности Подрядчика позволяющие выполнить обязательства перед Заказчиком в объёмах и сроки, определённые Договором.

3.4. В цене Договора не учтены затраты на оплату услуг государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, материалов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик проводит повторное прохождение государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, материалов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в счет собственных средств

3.5. Если после вступления в силу настоящего Договора органами государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) либо органами местного самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4. Порядок и условия платежей 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями, на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Оплата за все Виды работ, выполненные Подрядчиком, производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после представления в адрес Заказчика оригинала положительного заключения государственной экспертизы Технической документации на основании подписанных Подрядчиком и Техническим заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по всем Видам работам, предусмотренным Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), на основании оригинала счета и при наличии счета-фактуры. 

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы оплата Работ Подрядчику не производится.

4.3. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с нормативными, нормативно-правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), условиями настоящего Договора, в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).

5.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ путём составления дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке, предусмотренном статьёй 17.2 Договора в следующих случаях:

· при изменении законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, ухудшающих положение Подрядчика, против условий, действовавших на момент заключения настоящего Договора;

· действия обстоятельств непреодолимой силы.

Все обстоятельства, влияющие на сроки Работ, Подрядчиком доводятся 
до Заказчика/Технического заказчика своевременно.
5.3. Подрядчик выполняет инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор исходных данных, технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик организует и проводит государственную экспертизу материалов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном в статье 8 настоящего Договора. 

5.4. Подрядчик:

·  не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, разрабатывает Программу выполнения инженерных изысканий и исследований и представляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику;

·  согласовывает в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления Программу выполнения инженерных изысканий и исследований с Заказчиком/Техническим заказчиком;

·  по завершению полевых изыскательских и исследовательских работ организовывает их сдачу Заказчику/Техническому заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ (Приложение № 5 к Договору), предварительно согласовав дату и место сдачи работ с Заказчиком/Техническим заказчиком, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания полевых работ.

5.5.  Подрядчик согласовывает все полученные технические условия 
с Заказчиком/Техническим заказчиком.

5.6.  Подрядчик не вправе отступать от требований, указанных в пункте 5.1. и 5.3. настоящего Договора, без предварительного письменного согласования с Заказчиком/Техническим заказчиком.
5.7. Подрядчик вносит в Техническую документацию изменения и (или) дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Договора.

5.8.  Подрядчик разрабатывает Техническую документацию, необходимую и достаточную для прохождения государственной экспертизы.

5.9.  После разработки Технической документации Подрядчик:

·  в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование Технической документации с органами государственного контроля и надзора, а так же, по указанию Заказчика/Технического заказчика, с иными заинтересованными организациями (согласно статье 8 настоящего Договора);

·  организует и проводит государственную экспертизу Технической документации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.10. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в случаях, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору). При этом о приостановке работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика/Технического заказчика не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня.

5.11. В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик открывает отдельный расчетный счет для расчетов с Заказчиком и оплаты расходов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору. Подрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его открытия. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.12. Подрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику отчёт о ходе выполнения работ в сроки, установленные статье 12 настоящего Договора.

5.13. Подрядчик обязан обеспечить сотрудникам Заказчика/Технического заказчика доступ к бухгалтерской, финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору.

5.14. Подрядчик обязуется:

·  соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об особо охраняемых природных территориях;

·  соблюдать природоохранные требования законодательства Российской Федерации, в том числе касающиеся состава и содержания Технической документации;

·  компенсировать вред, причиненный окружающей среде в ходе проведения работ, проводить мероприятия по охране окружающей среды.

5.15. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

5.16. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

·  за выполнение инженерных изысканий и исследований;

·  за разработку проектной, в том числе сметной, документации;

и направляет уведомление в адрес Заказчика.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа/доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 

Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа/доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 

Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.17. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику не менее 2 (Двух) вариантов технических решений возможности доступа с Объекта на станцию Мир.

5.18. Подрядчик имеет иные права и выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Выдает Подрядчику Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.2. По дополнительному соглашению к настоящему Договору оплачивает Подрядчику тиражирование Технической документации (отдельных ее разделов, в т.ч. материалов инженерных изысканий и исследований (отдельных их разделов) сверх количества экземпляров, определенного Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

6.3.  Заказчик имеет право привлечь Технического заказчика, уведомив Подрядчика в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Договора.

6.4. Заказчик/Технический заказчик:

·  согласовывает представленное Подрядчиком Задание на выполнение инженерных изысканий и исследований;

·  согласовывает представленную Подрядчиком окончательную редакцию Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

·  участвует в приемке полевых работ с целью проведения оценки достоверности инженерных изысканий и исследований, сдаваемых Подрядчиком по Акту сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ (Приложение № 5 к Договору).

6.5. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком и утверждённые Техническим заказчиком Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему.

6.6. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и в порядке, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

6.7. Заказчик/Технический заказчик принимает результаты работ в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Договора.

6.8. Заказчик вправе в любое время до передачи Технической документации дать указание Подрядчику о приостановке работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пяти) календарных дней до дня приостановки работ по Договору.

6.9. Заказчик/Технический заказчик вправе согласовывать характеристики технологического оборудования, планируемого Подрядчиком к установке на проектируемом Объекте.

6.10. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ, связанной с исполнением настоящего Договора.

6.11. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей Заказчика/Технического заказчика по Объекту, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

6.12. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

7. Техническая документация. Внесение изменений в Техническую документацию

7.1. Подрядчик разрабатывает Техническую документацию в составе, предусмотренном Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

7.2. Разрабатывает по требованию Заказчика презентационный материал с техническим описанием объекта в составе, предусмотренном Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Основные проектные и технические решения (ОТР) и предоставляет на согласование Заказчику 

7.3. Подрядчик в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации разрабатывает сметную документацию.
7.4. Сметная документация, разрабатываемая для предоставления в Органы государственной экспертизы и в орган государственной экологической экспертизы, предварительно согласовывается Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.5. В пределах Договорной цены Подрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Техническую документацию в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

7.6. Заказчик (Технический заказчик после согласования с Заказчиком) вправе давать указания Подрядчику о внесении изменений в Проектную, в том числе сметную, документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подрядчик в сроки, не превышающие 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указания, по письменному требованию (замечаниям) Заказчика/Технического заказчика вносит изменения и (или) дополнения в Техническую документацию для устранения Дефектов/Недостатков, обнаруженных Заказчиком/Техническим заказчиком либо органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями.

8. Согласование, государственная экспертиза Технической документации

8.1. Техническая документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:

·  установленных Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору);

·  необходимости согласования Технической документации по требованию органа государственной экспертизы и органа государственной экологической экспертизы;

·  в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы Технической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости Заказчик передает Подрядчику функции Заказчика в части проведения государственной экспертизы Технической документации по Объекту. Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы и Органах государственной экологической экспертизы для сопровождения Технической документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства). Подрядчик вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

8.3. В целях проведения государственной экспертизы и при необходимости государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

8.3.1. Подрядчик в рамках настоящего Договора:

·  представляет Техническую документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы и органы государственной экологической экспертизы;

·  взаимодействует с органами государственной экспертизы и Органами государственной экологической экспертизы при рассмотрении ими Технической документации;

·  в случае необходимости привлекает Заказчика для взаимодействия при рассмотрении Технической документации Органами государственной экспертизы и органами государственной экологической экспертизы;

·  в процессе проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы вносит в Техническую документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы и Органов государственной экологической экспертизы;

· информирует Заказчика/Технического заказчика обо всех вносимых изменениях в Техническую документацию для устранения замечаний государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы не позднее 2 рабочих дней до их предоставления в государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу для принятия Заказчиком/Техническим заказчиком решения о внесении изменений;

·  получает заключения органов государственной экспертизы и органов государственной экологической экспертизы по результатам рассмотрения Технической документации;

·  обеспечивает получение положительного заключения на проектную, в том числе, сметную документацию и результаты инженерных изысканий в органах государственной экспертизы и в органах государственной экологической экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.2. Заказчик в рамках настоящего Договора:

·  при необходимости участвует в рассмотрении Технической документации в Органах государственной экспертизы;

·  принимает решение о внесении изменений в Техническую документацию по замечаниям экспертизы;

·  при необходимости обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы.
9. Порядок сдачи-приемки работ

9.1. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится 
уполномоченным Заказчиком лицом (Техническим заказчиком), в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) в следующем порядке:
9.1.1. Подрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику в сроки представления результатов работ, указанные в Графике производства работ (Приложение № 3 к Договору), Техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов в т. ч. с учётом (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001), в 1 (Одном) экземпляре.

Представление Подрядчиком Технической документации осуществляется по накладной с сопроводительным письмом с приложением Технической документации на электронном носителе нарочным, либо экспресс-почтой.

9.1.1. Технический заказчик рассматривает Техническую документацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

9.1.2.  При отсутствии замечаний к Технической документации Технический заказчик  уведомляет о согласовании документации для предоставления в органы государственной экспертизы и органы государственной экологической экспертизы. 

9.2. В случае наличия у Заказчика/Технического заказчика обоснованных претензий к Технической документации, Заказчик/Технический заказчик направляет Подрядчику перечень выявленных Дефектов/Недостатков и устанавливает срок для их устранения. Устранение указанных Дефектов производится Подрядчиком за свой счет.
9.3. Согласование результата работ после устранения Дефектов осуществляется в соответствии с п.п. 9.1. - 9.2. настоящего Договора.

9.4. Окончательная приемка Заказчиком всего объема разработанной по Договору Технической документации по Объекту осуществляется после получения положительного заключения органов государственной экспертизы и Органов государственной экологической экспертизы на разработанную Техническую документацию:

- Подрядчик, в установленные Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) сроки представления результатов работ и в соответствии с пунктом 27 Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору) направляет Заказчику/Техническому заказчику положительные заключения (согласования) органов государственной экспертизы и иных организаций (результаты работ по сопровождению Технической документации в органах государственной экспертизы и иных организациях) и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с приложением: 

· согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком исполнительных смет на инженерные изыскания, составленных на основе отчетных материалов по справочникам базовых цен на инженерные изыскания; 

· согласованных Заказчиком/Техническим заказчиком исполнительных смет на проектные работы, составленных на основе Проектной документации по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве; 

- Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает полученные от Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) со всеми приложениями и заключениями (согласованиями) органов государственной экспертизы и иных организаций и в случае отсутствия замечания направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). 

- В случае несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Договора Заказчик/Технический заказчик направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) с перечнем замечаний и устанавливает срок для их устранения. 

- Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счёт.

9.5. Работы по Договору в целом считаются выполненными после подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) по  всем Видам работ, предусмотренным Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).

9.6. До подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Технической документации или части её.

10. Имущественные права, в том числе исключительное право на Техническую документацию

10.1. Все имущественные права на Техническую документацию или её часть, изложенные в любых отчетных материалах по настоящему Договору и переданные Заказчику вне зависимости от формы носителя (печатная и/или электронная версия материалов), принадлежат Заказчику.

10.2. Подрядчик гарантирует, что имеет надлежащим образом приобретенные от авторов результаты интеллектуальной деятельности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору.

10.3. Подрядчик гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, используемые Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору, которые являются или могут являться объектами авторского права и/или смежных прав в соответствии с применимым законодательством:

·  не нарушают авторские и/или смежные права или иные права Третьих лиц на интеллектуальную собственность;

·  не обременены имущественными правами третьих лиц, не являются предметом исков или требований Третьих лиц.

10.4. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков со стороны Третьих лиц в связи с возможным нарушением прав на интеллектуальную собственность в рамках исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии полностью, в том числе в части выплат в пользу таких лиц.

10.5. Право собственности на Техническую документацию переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору). С момента перехода права собственности на результат Работ Заказчик вправе владеть, пользоваться и распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.

10.6. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на Техническую документацию, разработанную в рамках настоящего Договора. 

10.7. В случае досрочного прекращения Договора моментом перехода права собственности (исключительного права) на Техническую документацию считается дата прекращения Договора. С указанного момента Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать Техническую документацию в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.8. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (Субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.

11. Привлечение субподрядчиков
11.1. Подрядчик привлекает только согласованные с Заказчиком субподрядные организации.

11.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, копий выписок из реестров СРО, видов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию.

11.3. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

11.4. Заказчик принимает исполнение обязательств Подрядчика, осуществленных силами Третьих лиц, как выполненные силами Подрядчика.

11.5. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Подрядчиком в соответствии с договором субподряда.

12. Отчетность Подрядчика

12.1. Подрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 к Договору (Оперативный отчёт о выполненных работах за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца, следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчётным.

12.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность и полноту представляемой Заказчику/Техническому заказчику отчетности о ходе выполнения Проектно-изыскательских работ.

13. Ответственность Сторон

13.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

13.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

13.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

13.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

13.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.

13.8.
Заказчик вправе начислить Подрядчику:

13.8.1.
 За привлечение для выполнения работ субподрядчика/ов, не согласованного/ых с Заказчиком в порядке, определенном статьей 11 настоящего Договора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт привелечения несогласованного субподрядчика.

13.8.2.
Если Подрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

13.8.3. Подрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Подрядчика:

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае, если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

13.8.4. За нарушение сроков, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых процента) от стоимости невыполненной работы (вида работ) за каждый день просрочки.

13.9. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику пени в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

13.10.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

13.11.
В случае, если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

13.12.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

13.13. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Подрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (Семи) дней.

13.14. В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств Подрядчиком привело к одностороннему, внесудебному расторжению настоящего Договора со стороны Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% (Тридцати процентов) от цены не выполненных Работ.

13.15.
В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.16. Условия о процентах по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317-1 ГК РФ, на взаимоотношения Сторон не распространяются.

14. Разрешение споров

14.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

14.2.  Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

15. Условия конфиденциальности

15.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от Третьих лиц.

15.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

15.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (Двух) лет.

15.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали Третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

15.5. Не считается разглашением условий настоящего Договора Заказчиком сообщение его условий, Техническому заказчику, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов органами государственной власти, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, и которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

16.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления не позднее 5 (Пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.

16.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 16.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

16.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 16.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства 
и их последствия.

17. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

17.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

17.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

·  по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации;

·  по соглашению Сторон.

17.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

·  непредставления Подрядчиком Заказчику в установленный срок отчета о ходе выполнения работ по настоящему Договору;

·  документально обоснованного отказа Заказчика в согласовании Программы выполнения инженерных изысканий и исследований;

·  в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

·  при нарушении Подрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней;

·  при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;

·  в случае систематического (два и более раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и не исполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;

·  при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

·  при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;

·  если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика; 

·  нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

17.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику, и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного решения.

17.6. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 17.4 настоящего Договора, Подрядчику могут быть возмещены расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора, до дня его расторжения, если они документально подтверждены.

17.7.  Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Заказчику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Заказчику каких-либо убытков в случаях, когда Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком Работ (Видов работ) сроком свыше 90 (Девяносто) банковских дней.

17.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику: 

· результат работ (по одному экземпляру Технической документации, а также копии всех имеющихся заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

17.9.  Порядок рассмотрения Заказчиком документов, представленных Подрядчиком (пункт 17.8 настоящего Договора), установлен в пунктах 17.14, 17.15 настоящего Договора.

17.10. Порядок расчетов за фактически выполненный Подрядчиком объем работ установлен в пункте 17.17 настоящего Договора.

17.11.  Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, и возмещение убытков Подрядчика Заказчиком не производится.

17.12. В случае расторжения настоящего Договора не по вине Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает Подрядчику убытки, понесенные им в связи с расторжением настоящего Договора, в пределах разницы между стоимостью выполненных работ по Договору и общей стоимостью работ по настоящему Договору.

17.13. Заказчик вправе отказаться от выполнения определенного вида работ, направив Подрядчику письменное уведомление о намерении отказаться от выполнения такого вида работ. 

Подрядчик в срок, указанный в уведомлении, приостанавливает работы по объекту 
и в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения работ направляет Заказчику:

· результат работ по незавершенному виду работ (по одному экземпляру Технической документации и копии заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций), выполненных на дату прекращения работ в соответствии с уведомлением Заказчика;

· оформленный со своей Стороны технический акт;

· исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.

17.14. Заказчик в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 17.13 настоящего Договора:

· рассматривает технический акт, исполнительные сметы и в случае отсутствия замечаний подписывает их и направляет Подрядчику для подготовки соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора либо

· направляет Подрядчику замечания с указанием срока их устранения, который не может быть более 10 (Десяти) календарных дней.

17.15. После устранения замечаний в документах (абзац третий пункта 17.14 настоящего Договора) Подрядчик повторно направляет документы Заказчику, которые Заказчик повторно рассматривает и направляет Подрядчику (в случае отсутствия замечаний к документам) либо направляет замечания к ним в срок, указанный в пункте 17.14 настоящего Договора.

17.16.  Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика подписанных ими документов (абзац первый пункта 17.14 настоящего Договора) оформляет и направляет Заказчику:

· соглашение о расторжении (изменении) Договора, в котором Стороны устанавливают:

·  факт прекращения работ (изменения условий выполнения работ) по объекту Договора;

·  факт расторжения (изменения) условий Договора;

·  сумму денежных средств, выплачиваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с исполнительной сметой, за фактически выполненный объем работы по незавершенному виду работы;

·  акт сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному виду работ.

17.17. После подписания Сторонами соглашения о расторжении (изменении) настоящего Договора и акта сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному виду работ (абзац пятый пункта 17.16 настоящего Договора):

17.17.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней оформляет и направляет Заказчику: 

· оставшиеся экземпляры Технической документации по незавершенному виду работ и другие оригиналы заключений (согласований) органов государственной экспертизы, иных организаций;

· счет-фактуру по акту сдачи-приемки работ по незавершенному виду работ и счет на оплату работ по незавершенному виду этапу работ.

17.17.2. Заказчик обязан выплатить Подрядчику денежные средства в согласованном Сторонами размере (абзац пятый пункта 17.16. настоящего Договора) в течение 20 (Двадцати) банковских дней после получения от Подрядчика счета и счета-фактуры по акту сдачи-приемки выполненных работ по незавершенному виду работ (пункт 17.17.1 настоящего Договора).

18. Прочие условия

18.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

18.2. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

18.3. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

18.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

18.6. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Подрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Подрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

18.7. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

18.8. До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

18.9. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

18.10. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% (Пятьдесят процентов) от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

18.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

18.12. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 3 – График производства работ;

Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ;

Приложение № 6 – Оперативный отчёт о выполненных работах за месяц.

19. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

АО «КСК»

Место нахождения: 

Проспект Кирова, дом 82а, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:
Пресненская набережная, д. 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100

Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24

ИНН: 2632100740, КПП 263201001

ОКАТО 07427000000

ОКПО 67132337

Банковские реквизиты:

Наименование получателя: УФК по г. Москве 

(Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)

р/сч № 40501810445251000179

Банк плательщика: ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000


	Подрядчик:

Адрес места нахождения:

Адрес для отправки почтовой

 корреспонденции:

Тел.: 

Факс: ОГРН ИНН/КПП 

http://

Банковские реквизиты:

Расчетный счет Корреспондентский счет БИК 

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	от Подрядчика:

Генеральный директор 

_______________ / _________/

М.П.




Приложение № 1

к Договору № ______________

от «____»__________ 2018 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта: «Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Наименование объекта 
	Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус» (далее – Объект)

	2. 
	Географическое 
положение объекта
	Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, село Терскол, гора Эльбрус.

Земельный участок с кадастровым номером:

07:11:1500000:282

	3. 
	Основание 
для проектирования
	· Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;

· Соглашение № С-12-ОС/Д25 о создании 
на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 21 января 2011 г.;

· Дополнительное соглашение №С-303-ОС/Д25 
от 30.08.2011 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· Дополнительное соглашение №С-72-АЦ/Д14 
от 03.03.2016 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· Дополнительное соглашение №С-67-АЦ/Д14 
от 13.03.2015 к Соглашению о создании на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

· Соглашение № С-472-ОС/Д14 об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 18 сентября 2013 г.;

· Дополнительное соглашение №С-127-АЦ/Д14 
от 19.04.2016 к Соглашению об управлении туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной 
на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны

	4. 
	Заказчик
	Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»)

	5. 
	Подрядчик
	Определяется по результатам закупки

	6. 
	Требования к Подрядчику
	В соответствии с закупочной документацией.

В случае привлечения субподрядных организаций 
до момента заключения договоров с субподрядчиками, Подрядчик представляет на согласование Заказчику список субподрядчиков с предоставлением копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, 
в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, копии выписок из реестров СРО, видов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную контактную информацию

	7. 
	Стадийность проектирования
	Проектная, в том числе сметная, документация.



	8. 
	Уровень ответственности зданий и сооружений согласно 384-ФЗ
	Нормальный уровень ответственности

	9. 
	Срок выполнения работ
	В соответствии с Графиком производства работ  (Приложение № 3 к Договору)

	10. 
	Цель
	Развитие горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Эльбрус». Расширение зоны катания.

Разработка проектно-сметной документации для строительства горнолыжной трассы Е27

	11. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	12. 
	Порядок сдачи работ по проектированию 
	В соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации

	13. 
	Требования к выполнению инженерных изысканий 
и исследований
	13.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий 
и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

13.2. Основные виды инженерных изысканий 
и исследований, необходимые для выполнения:

- инженерно-геодезические;

- инженерно-геологические, включая сейсмическое микрорайонирование; 

- инженерно-гидрометеорологические;

- инженерно-экологические.

13.3. Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ 
с Заказчиком.

13.4. Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод выполнения в программе работ 
и до начала работ согласовать у Заказчика.

13.5. Инженерные изыскания и исследования должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для разработки проектной документации, способы и методы работ - оказывать минимальное воздействие на природные комплексы 
и объект. 

13.6. Подрядчик обязан обеспечить при выполнении инженерных изысканий применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

13.7. Создать планово-высотную геодезическую сеть 
в МСК-07-95 и WGS-84.

13.8. Плотность пунктов и тип закрепления определить 
в программе работ, предварительно согласовав места заложения с Заказчиком. 

13.9. По завершению работ сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.

13.10. При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ и представить Заказчику.

13.11. Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «Секретно».

13.12. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

13.13. Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации. Технический отчет должен содержать следующие документы: акты внутреннего полевого контроля, фотоматериалы подтверждения выполненных работ.

13.14. Все отчеты по инженерным изысканиям 
и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

13.15. Выполнить археологические исследования 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

13.16. Разработать задание и программу работ 
на выполнение археологических исследований и до начала работ согласовать с Заказчиком.

13.17. Полевые археологические исследования сдать 
по акту сдачи-приемки Заказчику.

13.18. Материалы и результаты археологических исследований оформить в виде отчетной документации. Технический отчет должен содержать фотоматериалы подтверждения выполненных работ.

13.19. Выполнить обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) для стадии Проектная документация  (в случае необходимости) в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в т.ч.:

- разработать задание на обследование территории 
на наличие ВОП и до начала работ согласовать 
с Заказчиком.

- разработать рабочий план разведки и разминирования  
и до начала работ согласовать с Заказчиком.

- полевое обследование территории на наличие ВОП сдать по акту сдачи-приемки.

- в составе отчетной документации предусмотреть разработку:

- раздела: «Очистка местности от ВОП» с приложением сметы проведения разведочных работ по очистке местности от ВОП;

- проектов на производство взрывных работ;

- фотоматериалы подтверждения выполненных работ

	14. 
	Исходные данные
	Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования:

· схема земельных участков; 

· проектная документация (в части касающейся) 
по объекту: «Пассажирская подвесная канатная дорога «Станция Мир» - «Станция Гара Баши» (3 очередь)». Корректировка»;

· проект планировки территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
в границах Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус») 
и прилегающей к ней территории  утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2017 г. № 184-ПП.

· иная документация, имеющаяся у Заказчика.

Материалы предоставляются в электронном виде.

В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. 

Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены 
в стоимости Договора, сроки входят в сроки выполнения работ

	15. 
	Перечень нормативных актов Российской Федерации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;

Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 145 от 05.03.2007 «О порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033; 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

СП 14.13330.2014. «Строительство в сейсмических районах»;

СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;

СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания 
для строительства;

СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства;

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания 
для строительства (Части 1-3);

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования 
к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;

МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией»;

ГОСТ 55881-2016 «Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов».

Другие нормативные и правовые документы, действующие на территории Российской Федерации

	16. 
	Система координат
	Местная МСК-07-95

	17. 
	Система высот
	Балтийская 1977 г.

	18. 
	Особые условия строительства
	Интенсивность сейсмических воздействий в баллах 
для района строительства принять на основе карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-А-2015 (СП14.13330.2014).

Расчетную сейсмичность площадки строительства принять 
по результатам сейсмического микрорайонирования, выполненного в составе инженерно-геологических изысканий.

Наличие опасных природных процессов уточняется 
по результатам изысканий.

Горная сильнопересеченная местность со сложными гидрогеологическими и климатическими условиями.

Высота над уровнем моря 3400 м – 3850 м

	19. 
	Ориентировочные технико-экономические характеристики и показатели объектов строительства
	При проектировании горнолыжной трассы 
(в соответствии с прилагаемым к Заданию 
на проектирование ситуационным планом) учесть ориентировочные характеристики (уточняются 
при проектировании), а также необходимость соблюдения баланса перемещения земляных масс, близкого к нулю.

Горнолыжная трасса EP27 (все параметры уточняются в ходе проектирования и согласовываются с Заказчиком):

- ориентировочная длина 2500 м;

- ориентировочный перепад высот 450 м;

- отметка старта трассы около 3850 м н.у.м.;

- отметка финиша трассы около 3400 м. н.у.м.;

- категория сложности – красная;

- средняя ширина трассы около 40 м.;

- средний уклон ориентировочно 25%;

- общая площадь трассы около 122 000 м2.

Предусмотреть возможность доступа с трассы ЕР27 
на станцию Мир (путем установки некапитальной безопорной буксировочной канатной дороги либо путем выполнения вертикальной планировки трассы – разработать 2 варианта предварительных технических решений и согласовать с Заказчиком для дальнейшего проектирования). Ориентировочная длина 200 м. (уточняется в процессе проектирования).

Предусмотреть возможность доступа лыжников 
с существующей трассы Гара-Баши-Мир через ЕР27 
на существующую трассу ниже станции Мир в обход станции Мир.

На трассе предусмотреть комплекс мер по обеспечению безопасности:

- стационарные (при необходимости) и временные сети 
для ограждения зоны катания в опасных участках 
с учётом максимального сохранения ширины трассы. Тип опор для крепления стационарных сетей безопасности определить проектом, согласовать с Заказчиком;

- технологические решения по расстановке информационных, предупреждающих знаков и матов безопасности (в случае необходимости);

- решения по размещению анкерных зацепов для работы снегоуплотнительных машин на трассе 
(при необходимости);

- мероприятия инженерной защиты.

Предусмотреть в проектной документации мероприятия 
по эвакуации пострадавших с горнолыжных трасс 
в существующий медпункт на станции Мир.

По результатам инженерных изысканий ситуационный план горнолыжной трассы (Приложение № 1 
к Заданию на проектирование) подлежит уточнению

	20. 
	Этапы строительства
	Не предусмотрено

	21. 
	Требования к проектным и техническим решениям
	Основные проектные и технические решения (ОТР) согласовать с Заказчиком/Техническим Заказчиком. 

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Проектные и технические решения должны учитывать особенности природоохранного режима территории проектируемых объектов.

Предусмотреть решения и предложения по эксплуатации проектируемого Объекта.

Начало горнолыжной трассы EP27 предусмотреть 
в районе станции канатной дороги «Пассажирская подвесная канатная дорога «Станция Мир» - «Станция Гара Баши» (3 очередь)» (далее – ППКД 3 оч.).

Предусмотреть организацию безопасного сопряжения 
с существующей горнолыжной трассой АО «Курорт Эльбрус» ниже верхней станции «Мир 2» 2 очереди канатной дороги.

На основании выполненных инженерных изысканий предусмотреть (в случае необходимости) инженерную защиту проектируемого Объекта

	22. 
	Требования к  конструктивным и планировочным решениям
	Конструктивные и планировочные решения выполнить 
в соответствии с аналогичными решениями, реализованными на ВТРК «Эльбрус», согласовать 
с Заказчиком

	23. 
	Требования по обеспечению доступности маломобильных групп населения
	Не требуется

	24. 
	Требования к составу природоохранного раздела
	· разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской Федерации (п. 12 ст. 48);

· требованиями ст. 25 и 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат 
на реализацию природоохранных мероприятий 
и компенсационных выплат); 

· законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды

	25. 
	Требования к составу и оформлению проектной документации
	Разработать проектно-сметную документацию 
в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию»,  в том числе:

· проект инженерной защиты объектов капитального строительства от воздействия опасных природных процессов и явлений (необходимость уточняется 
по результатам инженерных изысканий);

· материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом «Исходно-разрешительная документация»;

· Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды (в т.ч. Положением об оценке воздействия 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372) и представить ее результаты 
в составе проекта Заказчику;

· выполнить отдельным томом спецификации оборудования, изделий и материалов по системам 
с указанием количества, основных технических характеристик. Представить конъюнктурный обзор рынка производителей по материалам и оборудованию 
и мониторинг цен.

Для каждой спецификации оборудования и материалов разработать и включить в раздел проектной документации Ведомость объемов работ. Использовать виды и объемы работ, указанные в данной ведомости, при разработке сметной документации.

По требованию Заказчика разработать презентационный материал с техническим описанием объекта, в котором отразить основную информацию в сжатом виде 
с обозначенными приоритетами, проблемными (важными) местами проекта, со схемами и иллюстрацией. Формат листов презентационного материала должен быть A4, A3. Иллюстрации выполнены в цветном варианте 
на фотобумаге. Презентационный материал должен быть сброшюрован в отдельный альбом. Окончательный объем и содержание согласовать с Заказчиком.

Презентационный материал, должен  включать:

· генеральный план Объекта с прилегающей территорией, показывающий организацию территории Объекта, а также основные транспортные и пешеходные связи с прилегающими объектами;

· функционально-планировочную организацию Объекта, иллюстрирующую схему функционирования объекта;

· основные технико-экономические показатели Объекта;

· другой материал для лучшего восприятия 
и запоминания проектируемого Объекта.

Согласовать проектную документацию с надзорными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями (при необходимости)

	26. 
	Дополнительные требования
	В составе проектной документации по согласованию 
с Заказчиком предусмотреть раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия» 
(при необходимости).

Получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости)

	27. 
	Количество экземпляров проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий, заключений органов государственной экспертизы документации
	В адрес Заказчика представляется:

- 6 экземпляров на бумажном носителе, в том числе: 

· 1 экземпляр – подлинник;

· 5 экземпляров – заверенные копии; 

- 3 экземпляра на электронном носителе. 

- 4 экземпляра Заключений органов государственной экспертизы представляется в подлиннике

	28. 
	Требования к оформлению перечня оборудования и материалов
	· выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов 
с указанием цен и сроков поставки;

· в электронном виде сводные спецификации оборудования, изделий и материалов выполняются 
и передаются Заказчику в формате MS Excel и Гранд Смета

	29. 
	Требования к разработке сметной документации
	В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области сметного нормирования 
и ценообразования, а также Приложения №3 «Требование 
к разработке сметной документации» (прилагается)

	30. 
	Особые условия
	Разработать и согласовать с Заказчиком график проектирования Объекта (включающий производство инженерных изысканий).

Согласовать с Заказчиком основные проектные решения 
по строительству Объекта.

Организовать отчетность Заказчику по выполняемым работам согласно условиям Договора

	31. 
	Требования к проведению государственной экспертизы
	- получить положительное заключение на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий в органах государственной экспертизы 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- получить положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации

	32. 
	Требования к передаче электронного вида материалов Заказчику
	· электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 
в формате DWG (сохраняется в ред. не выше 2014) 
в МСК-09-95 и Adobe Аcrobat в формате PDF, текстовой документации выполняется в формате Word и Adobe Аcrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD+R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск);

· маркировка дисков выполняется печатным способом 
с указанием: 

· наименования объекта; 

· Заказчика; 

· Подрядчика; 

· Субподрядчика;

· даты изготовления электронной версии;

· порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

· в корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания;

· требования к форматам отчетных материалов 
и к картографическим данным: 

· форматы векторных данных: AutoCAD 2012 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

· форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), 
с файлами геопривязки;

· форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

· кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

· геодезические параметры:

· местная система координат Росреестра МСК-09-95 
(на базе СК95);

· система высот: Балтийская 1977 года; 

· WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

· состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации; 

· каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен 
в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа; 

· название каталога должно соответствовать названию раздела;

· файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows XP/ Windows Vista/Windows; 

· сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета»

	33. 
	Требования к приёмке выполненных работ
	Приемка и оценка разработанной проектно-сметной документации осуществляется в соответствии 
с требованиями Договора, настоящего Задания 
на проектирование и действующими нормативными документами Российской Федерации

	34. 
	Приложение №1
	Ситуационный план 

	35. 
	Приложение №2
	Идентификационные признаки зданий и сооружений

	36. 
	Приложение №3
	Требования к разработке сметной документации


ПОДПИСИ СТОРОН
	от Заказчика

Генеральный директор 
АО «КСК»

___________________/ Х.Х. Тимижев /

М.П.
	от Подрядчика

Генеральный директор 

______________________

____________________/ _____________/

МП


Приложение № 1

к Заданию на проектирование объекта: 

«Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус»
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ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика

Генеральный директор 
АО «КСК»

___________________/ Х.Х. Тимижев /

М.П.
	от Подрядчика

Генеральный директор 

______________________

____________________/ _____________/

МП


Приложение № 2

к Заданию на проектирование объекта:

«Горнолыжная трасса EP27 ВТРК «Эльбрус»

Идентификационные признаки зданий и сооружений

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	
	Идентификационные признаки зданий и сооружений, установленные частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
	Горнолыжные трассы EP27

Идентификационные признаки:

1) Назначение: комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений, принадлежит к подклассу «Сооружения спортивные» класса «Сооружения спортивно-оздоровительные» раздела «Сооружения» (Общероссийский классификатор основных фондов 
ОК 013-94, код вида объекта - 12 4528378 / ОК 013-2014 (СНС 2008), код вида объекта – 220.42.99.12).

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют 
на их безопасность: не принадлежит.

3) возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории строительства, реконструкции и эксплуатации зданий 
и сооружений: присутствует.

4) принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит.

5) пожарная и взрывопожарная опасность: отсутствует (не подлежит категорированию).

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют.

7) уровень ответственности: нормальный (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», ред. от 02.07.2013, статья 4, пункт 9)


ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика

Генеральный директор 
АО «КСК»

___________________/ Х.Х. Тимижев /

М.П.
	от Подрядчика

Генеральный директор 

______________________

____________________/ _____________/

МП


Приложение № 3

к Заданию на проектирование объекта: 

«Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус»

Требования к  разработке  сметной документации

	№ п/п
	Наименование затрат
	Основание

	1
	Проектно-изыскательские работы
	

	1.1
	Сумма затрат на инженерные изыскания включается в ССР согласно исполнительной сметы, составленной по справочникам базовых цен или сборникам цен  (далее - СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии с согласованными заказчиком программой изысканий и отчетом о проведении изысканий, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным Минстроя России на середину выполнения работ и с учетом договорных условий на выполнение этих работ. 

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление смет 
по трудозатратам (форма 3П). Продолжительность выполнения работ и состав исполнителей подтверждаются данными отчета. Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату заключения договора на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат изыскательской организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

  Итоговая стоимость инженерных изысканий в текущих ценах уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.

В случае, если стоимость инженерных изысканий в текущих ценах с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышает стоимость инженерных изысканий, учтенную Договором, в расчете стоимости работ в текущих ценах применяется понижающий коэффициент до уровня договорной цены.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.

	1.2
	Сметы к договорам на проектные работы, составляются по СБЦ на проектные работы
 в соответствии с заданием на проектирование, 
с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных работ по данным Минстроя России на середину периода выполнения работ.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление договорных смет 
по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день 
на дату заключения договора на проектирование, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ, сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат проектной организации. Уровень оплаты труда не должен превышать сложившийся средний уровень оплаты труда по региону.

Затраты на служебные командировки (суточные, стоимость проезда и проживания) учитываются дополнительно по расчету 
и включаются в сводную смету по форме № 1пс 
в установленном порядке.

Итоговая стоимость проектных работ в текущих ценах с учетом  затрат на служебные командировки уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора путем применения коэффициента тендерного снижения.

В случае, если стоимость проектных работ 
в текущих ценах с учетом применения коэффициента тендерного снижения превышает стоимость проектных работ, учтенную Договором, в расчете стоимости работ в текущих ценах применяется понижающий коэффициент до уровня договорной цены.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.90, 4.95;
Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве



	2
	Строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты, пусконаладочные работы
	

	2.1
	Составление сметной документации осуществляется базисно-индексным методом 
с использованием сметных нормативов федеральной  сметно-нормативной базы ФЕР-2001в редакции, действующей на дату передачи сметной документации в Госэкспертизу.

В случае наступления даты, указанной в статье 3 Федерального Закона № 191-ФЗ от 26.07.2017 г., до передачи сметной документации в Госэкспертизу, Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении требований к разработке сметной документации.


	Письмо Минрегиона России от 9 июля 2010 г. № 26686- КК/08

	2.1.1
	Объектные сметы формируются с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном 
по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне с использованием индекса изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат по данным Минстроя России  на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. ССР формируется с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. При этом затраты, включенные в ССР на основании данных о фактически произведенной заказчиком оплате  (стоимости изыскательских и проектных работ,  землеотвода, компенсаций, обследований и т.д.) не индексируются.  

Объемы работ в локальных сметных расчетах должны быть представлены в разрезе объектов (зданий и сооружений), учтенных в составе проектной документации.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.3.16, 3.17, 3.18 3.24;


	2.1.2
	Базисная  стоимость материальных ресурсов (далее - МР) принимается по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется в  уровне цен на дату первоначальной передачи сметной документации 
в Госэкспертизу в соответствие с рекомендациями МДС 81-35.2004 и по результатам конъюнктурного анализа цен не менее 3-х Поставщиков, представленного отдельным томом в составе сметной документации. Приведение их текущей стоимости в базисный уровень цен рекомендуется осуществлять с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета  стоимости по смете из базисного уровня в текущий. 

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, 
с учетом разницы  тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км, по калькуляциям, составленным по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в сметной документации в графе «материалы». 
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.24;
Письмо ФЦЦС от 22.01.2013 г.№217-ДБ/12/ГС



	2.1.3
	Стоимость оборудования считается от текущих цен на основании конъюнктурного анализа цен Поставщиков оборудования в количестве не менее 3-х Поставщиков, выполненного по  коммерческим предложениям Поставщиков оборудования об отпускной стоимости оборудования, и в зависимости от условий поставки, стоимости тары и упаковки, запчастей, затрат на транспортировку, заготовительно-складских и других расходов. Производитель оборудования согласовывается с Заказчиком. 

Базисная стоимость оборудования определяется путем деления текущей сметной стоимости оборудования на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу.

Стоимость оборудования запаса (либо запасных частей оборудования) в локальных сметных расчетах учитывается в отдельном разделе.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.48, п.4.45, п.4.46

	2.1.4
	Лимит затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений принимается 
в размере  2,3 % от СМР по главам 1-7 ССР.

Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, не учтенных процентной нормой, включаются в сводный сметный расчет дополнительно по расчету, основанному на данных ПОС. 

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий 
и сооружений определяются экспертным путем 
в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений.
	ГСН 81-05-01.2001  п.4.9

Разъяснение ФЦЦС от 25.09.2007 г.

	2.1.5
	Лимит дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время принимается в размере % от СМР по главам 1-8 ССР в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 

В соответствии с примечанием 3 приложения 1 ГСН 81-05-02-2007 допускается для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода устанавливать согласно Справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы.
	ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 11.4 и прил.1 

	2.2
	Затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в ССР в соответствии с требованиями договора  по локальным сметным расчетам на пусконаладочные работы, составленным по сборникам ФЕРп-2001на основании проектной документации.

Пересчет в текущие цены осуществляется 
по индексам, разрабатываемым Минстроем России 
на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. 
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004; 
прил.8 п.9.15;
Письмо Минрегиона РФ от 13.04.2011 N ВТ-386/08;  

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.3
	Затраты на проведение шеф-монтажных работ оборудования учитываются в ССР при наличии документов, обосновывающих необходимость проведения шеф-монтажа.

 Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по импортному оборудованию  специалистами зарубежной фирмы учитываются в ССР на основании коммерческого предложения предприятия-изготовителя оборудования.       

Затраты на проведение шеф-монтажных работ 
по отечественному оборудованию учитываются в ССР по  расчету, составленному в текущем уровне цен, на основании исходных данных, принятых согласованным решением Заказчика и предприятия - изготовителя (или специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж.

Средняя оплата труда исполнителей за 1 рабочий день на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу принимается по данным предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для  предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, в стоимость шефмонтажа отечественного оборудования  включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом. В расчете учитываются затраты на  проезд, проживание и выплату суточных. Базовая стоимость шеф-монтажных работ в ценах по состоянию на 1 января 2000 г. определяется  путем деления текущей стоимости на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.66;
Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные приказом Минстроя России от 09.02.2017 г. № 81/пр

	2.4
	Резерв средств на непредвиденные расходы учитывается в ССР  в размере 2%.
	Постановление Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 (редакция от 16.06.2014 г.) МДС 81-35.2004 

п.4.96;
Письмо ГК РФ 
по жилищной 
и строительной политике

от 26 декабря 1997 г. 

№ 12-301

	3
	Передача сметной документации Заказчику
	

	
	Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет  на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета»,  EXCEL (WORD) и PDF.
	


ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика

Генеральный директор 
АО «КСК»

___________________/ Х.Х. Тимижев /

М.П.
	от Подрядчика

Генеральный директор 

______________________

____________________/ _____________/

МП


Приложение № 2

к Договору № ______________

от «____»__________ 2018 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице Генерального директора Хасана Хамишевича Тимижева, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и _______________________________«________________» (__________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус» в соответствии с условиями Договора и Технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ________________________________________, в том НДС 18% ______________________.
	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _____________/

М.П.


	
	от Подрядчика:

Генеральный директор



	
	
	
	


Приложение № 3

к Договору № 

от «____»__________ 2018 г.

График производства работ по объекту 

«Горнолыжная трасса EP27 для ВТРК «Эльбрус»

	№
пп
	Виды (наименования) работ 
	Сроки выполнения работ
	2018

	
	
	Дата  начала
	Дата  окончания
	Длительность  (кал.  
дней)
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август

	1
	Инженерные изыскания и исследования. 
Обследование на наличие взрывоопасных предметов
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка проектной, в том числе сметной, документации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экологическая экспертиза
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Государственная экспертиза
	
	
	
	
	
	
	
	


	от Заказчика:

Генеральный директор

АО «КСК»

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	от Подрядчика:

Генеральный директор

_______________ / _________/

М.П.




Приложение № 4

к Договору № 

от «____»__________ 20____г

	Заказчик

Наименование организации

Юридический адрес:

ИНН 000000000 КПП 000000000

ОГРН 0000000000 ОКВЭД 000

ОКПО 00000000

р/с 00000000000000000000

Банк

к/с №000000000000000

БИК 000000000000
	Подрядчик

Наименование организации

Место нахождения:

ИНН 000000000 КПП 000000000

ОКПО 00000000 ОКВЭД 00.00.00

р/с 00000000000000000000

Банк

к/с №000000000000000

БИК 000000000000


	Код объекта

Объект

Договор
	001

Наименование объекта



	
	номер
	0
	ДС №

	
	дата
	00.00.201_
	00.00.201_


	АКТ
	Номер документа
	Дата составления документа

	
	0
	00.00.201_


сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ

Заказчик, в лице ________________ действующего на основании ________________, с одной стороны, и Подрядчик, в лице ____________________действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. 

Документация передана по накладной * № _________ от «_____»___________ 201_ г.

Подрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объемы работ с подтверждающими документами

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость, руб.

	1
	
	0,00

	2
	Стоимость выполненных работ
	0,00

	3
	Кроме того НДС (18%)
	0,00

	4
	Итого
	0,00

	5
	Сумма удержания %
	0,00

	6
	Сумма к оплате 
	0,00



*Копия накладной является обязательным приложением к акту

	Работу принял: 

от Заказчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)
	Работу сдал: 

от Подрядчика

Должность

Наименование организации

________________________(ФИО)

(дов. №000 от 00.00.201_ г.)


С бланком типовой формы ознакомлен

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / ____________/

М.П.

	
	

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

АКТ № 00

сдачи-приемки выполненных полевых изыскательских (исследовательских) работ

по объекту:_________________

г. ____________________





             «___» _________201_ г.

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика АО «КСК»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя
)

Представитель Подрядчика «Наименование организации»:

________________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя)

Представитель Субподрядчика «Наименование организации »:

_______________________________________________________________________________(фамилия, имя отчество, должность представителя),

Комиссия произвела осмотр выполненных полевых работ: 
________________________________________________________________________________
 и составила настоящий акт о нижеследующем:

К освидетельствованию представлена следующая документация:

- _____________________________________________________________________;

Работы выполнены в соответствии с:

-______________________________________________________________________;

При выполнении работ использовались
:

- _____________________________________________________________________;

Объемы выполненных работ:

	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерений
	Объем работ
	Дата выполнения работ

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание

	1
	Бурение 
	1 м/п
	100 
	00.00.201_
	00.00.201_

	2
	
	
	
	
	


К акту прилагаются копии документов, подтверждающие выполнение полевых работ в бумажном и электронном виде
. _______________________________________________

Решение комиссии: полевые _________________________________ изыскания (исследования) выполнены в соответствии с требованиями Задания на производство инженерных изысканий (исследований) и нормативно-технической документации 
и принимаются комиссией в полном объеме.

При этом комиссия отмечает следующие недостатки (в случае выявления):

Представитель Заказчика______________________________ /ФИО

Представитель Подрядчика                      ______________________________ /ФИО

Представитель Субподрядчика               ______________________________ /ФИО

С бланком типовой формы ознакомлен

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / ____________/

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № _________________

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет о выполненных работах за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _________/

М.П.

	
	

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к договору № _________________

от «____»__________ 20____г.

Распределение Цены Договора

	№ пп
	Виды работ
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	без НДС
	НДС
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Инженерные изыскания
	
	
	

	2
	Историко-культурная экспертиза
	
	
	

	3
	Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов
	
	
	

	4
	Разработка презентационного материала
	
	
	

	5
	Разработка проектной документации стадии «Проектная документация»
	
	
	

	5.1
	Горнолыжные трассы и сопряжения
	
	
	

	5.2 
	Инженерная защита
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	


	от Заказчика:

Генеральный директор 

АО «КСК»

___________________ /Х.Х. Тимижев/

М.П.
	от Подрядчика:

_______________ / _________/

М.П.


� Указывается номер Доверенности (Приказа), дата подписания.


� На всё измерительное оборудование предоставляется свидетельства о поверке. 


� Копии всех документов предоставляются в двух  экземплярах. 





PAGE  
1

