Разъяснения положений закупочной документации от 26.08.2016 г. № 1 
(Извещение от 15.08.2016 г. № ОК-ДС-73П)

	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	Входит ли в срок проектирования (122 календарных дня) получение положительного заключения государственной экспертизы проекта т.к., согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145, она составляет 60 дней. 
	Календарным графиком (пункт I.4.4 Конкурсной документации) в графе «Наименование работ» определен состав проектно-изыскательских работ, включающий в себя  изыскательские работы, проектные работы и получение положительного заключения государственной экспертизы, максимальный срок выполнения которых определен 152  календарными днями с момента заключения договора. 
Кроме того, обязанность получения положительного заключения государственной экспертизы определена предметом договора (пункт 2.1 проекта договора (часть II Конкурсной документации) и положениями проекта договора.

	2
	Прошу разъяснить п. 14 Задания на проектирование: предоставление Заказчиком правоустанавливающих документов на земельный участок (Градплан).
	В составе исходных данных, передаваемых согласно пункту 14 Задания на проектирование, АО «КСК» предоставляет разработанный и утвержденный в установленном порядке Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

	3
	Необходимо ли прилагать локальные сметы на проектно-изыскательские работы до заключения договора.
	Конкурсной документацией не предусмотрено предоставление участником закупки в составе заявки на участие в закупке локальных смет на проектно-изыскательские работы.
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