
Разъяснения положений документации об аукционе от 26.02.2015 г. № 3 
(Извещение от 09.02.2015 г. № ОА-ДИРИ-50)

	№ п/п
	Ссылка на пункт документации
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	Информационная карта
	Прошу уточнить дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.
	В соответствии с Извещением 
от 09.02.2015 г. № ОА-ДИРИ-50 о проведении открытого аукциона: 

дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе: 17:00 (мск) 02 марта 2015 года.

дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 
03 марта 2015 года.

дата и время проведения открытого аукциона: 15:30 (мск) 05 марта 2015 года.

	2
	П.3.2 Цена договора
	Согласно Статье 1229 «Исключительное право» Гражданского кодекса РФ:
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности… Документация аукциона (ДА) ограничивает права Подрядчика. Необходимо внести изменения в ДА согласно ГК РФ.
	Согласно пункту 3.2 проекта договора документации об аукционе на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз»
(далее – Документация об аукционе): «Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 9 000 руб. 00 коп. (Девять тысяч рублей 00 копеек)» (по факту 7 627 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек.
Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо (далее - Правообладатель), может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности, но только в случае обладания исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности.
Рассматриваемый проект договора, по своей структуре является смешанным договором на выполнение проектных и изыскательских работ (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации) и отчуждение исключительных прав (статья 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
В соответствии со статьей 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (Правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (Приобретателю).
По договору об отчуждении исключительного права Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю предусмотренное договором вознаграждение.
Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Согласно статьям 702 и 703 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда (в том числе по отдельным видам договора подряда - бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Работы, выполняемые по договору подряда, могут включать в себя, в том числе, передачу подрядчиком права на нее заказчику.
На основании вышеизложенного следует, что положение пункта 3.2 проекта договора внесено в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, не ограничивает права подрядчика и не требует внесения изменений в Документацию об аукционе.

	3.
	П. 10.5 Переход права собственности на Техническую документацию.
	Согласно статье 758 Гражданского кодекса РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Т.е. собственником выполненных работ (технической документации) заказчик станет после того, как оплатит выполненные подрядчиком работы. Подписание акта сдачи-приемки работ говорит только о том, что Подрядчик выполнил свои обязательства перед Заказчиком.
Необходимо внести изменения в ДА согласно ГК РФ.
	В пункте 10.5. проекта договора речь идет о переходе исключительного права с момента подписания акта сдачи-приемки работ, что не противоречит пункту 
4 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 13.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
В связи с чем разъясняем, что условиями проекта договора предусмотрена передача исключительных прав с момента подписания акта сдачи-приемки работ, а не с момента оплаты вознаграждения за передачу исключительного права. 
В связи, с чем при неполучении в полном размере оплаты вознаграждения, правообладатель (Подрядчик) вправе в судебном порядке осуществить перевод прав и обязанностей, которые содержит договор на Техническую документацию, на себя и возмещение убытков.

	4.
	П. 10.6 Передача исключительных прав на Техническую документацию
	Собственность на техническую документацию и исключительные права на архитектурный проект - это не одно и то же.
Исключительное право принадлежит автору и может передаваться только в порядке отчуждения. В соответствии со статьей 1294 ГК РФ автор произведения архитектуры имеет право использовать свое произведение путем продажи или иного отчуждения оригинала или его экземпляров, в том числе путем разработки документации для строительства и путем реализации архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта. Необходимо внести изменения в ДА согласно ГК РФ.
	В пункте 10.6. проекта договора предусмотрена передача в полном объеме исключительных прав на Техническую документацию, что не противоречит пункту 1 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как исключительное право является отчуждаемым имущественным правом.

	5.
	П. 12 Исходные данные
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктом 6 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ перед началом проектирования Заказчик обязан передать Исполнителю:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (пункт дополнен с 25 марта 2011 года Федеральным законом от 20 марта 2011 года N 41-ФЗ);
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 декабря 2012 года Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 318-ФЗ.
Необходимо внести изменения в ДА согласно ГК РФ
	Исчерпывающий перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику изложен в п. 12 Задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору).
В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки входят в сроки выполнения работ.

	6.
	П.40 Порядок сдачи работ
	Разъясните, сколько экземпляров Проектной документации и сколько экземпляров результатов инженерных изысканий передать Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе.
	4 экземпляра на бумажном носителе (в том числе 1 экземпляр – подлинник) и 3 экземпляра на электронном носителе. 4 экземпляра Заключения Органа государственной экспертизы представляется в подлиннике.

	7.
	Календарный план выполнения Проектно-изыскательских работ
	В соответствии с пунктом 7 статьи 49 Градостроительного Кодекса
РФ: Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать шестьдесят дней. Документация аукциона (ДА) ограничивает права Подрядчика. Необходимо внести изменения в ДА согласно ГК РФ
	Условиями Договора (Приложение № 3) определен конечный срок предоставления результатов работ. При этом Заказчик не ограничивает Подрядчика в продолжительности проведения того или иного этапа работ. В соответствии с Приложением №3 к Договору Подрядчик может проходить государственную экспертизу и за 30 и за 45 и за 60 дней, однако срок получения положительного заключения государственной экспертизы должен быть не позднее даты, установленной в Приложении № 3 к Договору. Таким образом, данное требование Договора не противоречит ГК РФ.




