ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
от 13.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-463
 
	№ п/п
	Наименование
	Содержание пункта извещения

	1. 
	Общие сведения
В настоящем извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме (далее – извещение) применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК».
[bookmark: _GoBack]Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК», регулирующие порядок проведения открытого запроса котировок в электронной форме, распространяют действие на осуществление настоящей закупки

	1.1. 
	Заказчик
	Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК», ИНН 2632100740).
Место нахождения: 123112, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I.

	1.2. 
	Контактная информация
	Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10, 26 этаж, помещение I.
Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru
Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421.
Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.
Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru
Адрес сайта Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС)
Адрес сайта электронной площадки: НЭП (Фабрикант)  www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, НЭП (Фабрикант), электронная площадка).

	1.3. 
	Информация по предмету закупки

	1.3.1 
	Способ закупки
	Открытый запрос котировок в электронной форме

	1.3.2 
	Предмет закупки
	Право заключения договора на выполнение ремонтных работ кровли и террасы административно-делового центра всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» (ВТРК «Архыз»)

	1.3.3 
	Краткое описание предмета закупки
	Определены условиями проекта договора (приложение 
№ 4 к извещению).

	1.3.4 
	Предмет договора
	Выполнение ремонтных работ кровли и террасы административно-делового центра всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» (ВТРК «Архыз»)

	1.3.5 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Определены условиями проекта договора (приложение 
№ 4 к извещению). 

	1.3.6 
	Сведения о начальной 
(максимальной) 
цене договора/ начальной (максимальной) цене единицы товара, работ, услуг
	Начальная (максимальная) цена договора: 1 696 292,00 (Один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек, без учета НДС, или 2 035 550,40 (Два миллиона тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, включая НДС.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей приведено в приложении № 3 к извещению.

	1.3.7 
	Финансирование
	Собственные средства АО «КСК».

	1.3.8 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	41 (сорок один) календарный день с даты заключения договора

	1.3.9 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, ул. Горная, 1 (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз»).

	1.3.10 
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Определены формой заявки на участие в закупке, (приложение № 1 к извещению) и пунктами 5 и 6 извещения.

	1.3.11 
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4 
к извещению).

	1.3.12 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Определены проектом договора (приложение № 4
к извещению).

	1.3.13 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Не предусмотрено.


	1.3.14 
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрено.


	1.3.15 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке:
	13 сентября 2021 года.


	1.3.16 
	Место подачи заявок на участие в закупке
	НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru

	1.3.17 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	21 сентября 2021 года 16:00 (мск).

	1.3.18 
	Место открытия доступа к заявкам на участие в закупке
	НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru

	1.3.19 
	Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя
	[bookmark: _Ref411241906]28 сентября 2021 года.
Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие 
в закупке в срок ранее даты, определенной извещением 
о закупке без уведомления участников закупки о переносе даты рассмотрения заявок. 

	1.3.20 
	Место рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя:
	123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.


	2. 
	Требования к участникам закупки

	2.1 
	Обязательные требования к участникам закупки
	2.1.1. [bookmark: несост2]Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки).
2.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2.1.3. неприостановление деятельности участника закупки 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
2.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
2.1.5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи 
с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);
2.1.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2.1.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.1.1. – 2.1.7, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки обязательным требованиям заказчика согласно пункту 6 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению)

	2.2 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	2.2.1. Отсутствие:
2.2.1.1. у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
2.2.1.2. участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;
2.2.1.3. у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего 
в законную силу решения суда о расторжении договора 
и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи 
с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, 
не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией.
Соответствие участника закупки требованиям, определенным пунктами 2.2.1.1. – 2.2.1.3, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие в закупке декларации соответствия участника закупки дополнительным требованиям заказчика согласно пункту 7 заявки на участие в закупке (приложение № 1 к извещению).

	3
	Порядок предоставления извещения о закупке участнику закупки 
	После размещения извещения о закупке заинтересованные лица могут получить без взимания платы извещение о закупке в форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной площадки, на сайте Общества.

	4
	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	4.1. Участник закупки вправе на сайте электронной площадки направить запрос о даче разъяснении положений извещения о закупке. 
4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса предоставляет разъяснения положений извещения на сайте ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества.
4.3. Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений положений извещения о закупке в случае если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
4.4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

	5
	Порядок подготовки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
	5.1. Для участия в закупке в электронной форме участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
5.2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.
5.3. Подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также обмен информацией между участником закупки, заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с осуществлением закупки, производится на электронной площадке в форме электронных документов.
Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, сканируются и/или архивируются в форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной торговой площадки в порядке, определенном электронной площадкой. 
5.4. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки.
5.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о закупке. 
5.6. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов.
5.7. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для чтения.
5.8. Сведения, содержащиеся в документе, не должны допускать двусмысленных и противоречивых толкований.
5.9. При проведении закупки до определения победителя закупки или единственного участника закупки какие-либо переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с участником закупки по предмету закупки не допускаются, за исключением пояснений порядка осуществления закупки, а также требований извещения о закупке.

	6
	Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок
	Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна содержать следующие документы, сведения и информацию:
6.1. заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме (по форме, определенной приложением № 1 к извещению);
6.2. сведения об участнике закупки (по форме, определенной приложением № 2 к извещению);
6.3. учредительный и регистрационные документы участника закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного позже 2016 года), учредительные и регистрационные документы участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность участника закупки (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);
6.4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на ЕИС настоящего извещения;
6.5. документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (документ с решением о назначении или об избрании (протокол заседания общего собрания или совета директоров или наблюдательного совета или решение единоличного участника лица или иного органа управления участника закупки) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (для юридического лица в случае если подписант является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) (далее в настоящем подпункте – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;
6.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) или, справка, содержащая информацию о том, что решение об одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, оформленная в произвольной форме на бланке организации (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки не установлено законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой);
6.7. документ, на основании которого юридическое лицо освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (при наличии);
6.8. документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, определенным пунктом 2.2 извещения (в случае наличия таких требований и запрашиваемых документов);
6.9. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, составленного (оформленного) на иностранном языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке предоставлен документ, составленный (оформленный) на иностранном языке).
В случае противоречия текста в оригинале документа и переводе документа преимущество будет иметь текст в переводе документа.

	7
	Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки
	7.1. После открытия доступа к заявкам на участие в закупке Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным извещением.
На основании результатов рассмотрения Единой комиссией принимается решение о допуске или не допуске к участию в запросе котировок участника закупки и решение об определении победителя закупки.
7.2. Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и порядке, установленные извещением.
7.3. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, принимает решение о несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением о закупке по следующим основаниям: 
7.3.1. несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением (в том числе в случае, если участником закупки представлен документ, по форме отличающийся от формы, требуемой извещением);
7.3.2. несоответствие качественных и/или функциональных и/или количественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в извещением; 
7.3.3. непредставление одного или более сведений, информации и документов, определенных извещением, и/или представление сведений, информации и документов, несоответствующих требованиям извещения, и/или имеющих недостоверные и/или сфальсифицированные сведения, информацию, документы; 
7.3.4. превышение начальной (максимальной) цены договора, определенной пунктом 1.3.6 извещения;
7.3.5. превышения срока, отклонение от периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и/или одного и более срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, определенных извещением о закупке (в случае если извещением о закупке установлены соответствующие требования);
7.3.6. несоответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, указанным пунктами 2.1 и 2.2 извещения о закупке.
7.4. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами извещения. Включение участником закупки в состав заявки на участие в закупке документа, подтверждающего несогласие с отдельными нормами извещения, не отменяет согласия участника закупки принять участие в закупке на условиях, определенных заказчиком в извещении, и не является юридически обязывающим для заказчика документом (факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением его согласия со всеми условиями извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в случае признания его победителем закупки или единственным участником закупки, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям извещения.
7.5. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено:
- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, осуществленных участником закупки, не имея при этом законных оснований на такое осуществление;
- сговор двух и более участников закупки во время проведения закупки.
По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке и определение победителя закупки.
Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии.
7.6. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, поданный в письменной форме на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица участника закупки. 
Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения заявок на участие в закупке обязан представить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.
Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с нарушением требований настоящего пункта.
7.7. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
В случае если в двух и более заявках на участие в закупке содержится одинаковая цена договора, победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такую же цену договора.
7.8. В случае если заявка на участие в закупке только одного участника закупки соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе заключить договор с таким единственным участником закупки. 
Заказчик не позднее чем через 20 календарных дней со дня признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного участника закупки о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор. 
7.9. Закупка признается несостоявшейся в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, а также на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую заявку, и признании его единственным участником закупки.
В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить проведение повторной закупки.
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	Срок и условия заключения договора
	8.1. Договор по результатам конкурентной закупки 
с победителем закупки заключается не ранее чем через 
10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 
20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на участие в закупке и определения победителя.
8.2. Договор с единственным участником закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником закупки.
8.3. В случае необходимости одобрения (утверждения) органом управления или исполнительным органом заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или учредительным документом заказчика заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты вынесения решения антимонопольного органа или суда по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Единой комиссии, оператора электронной площадки, в соответствии с которым заказчик имеет право заключить договор.
8.4. Условия заключения договора:
8.4.1. договор по результатам конкурентной закупки заключается с победителем закупки или с единственным участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с единственным участником закупки);
8.4.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки заказчиком принято решение заключить договор, обязано заключить такой договор;
8.4.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС (приложение № 4 к извещению), с включением в него условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор;
8.4.4. договор заключается с ценой договора, определенной в заявке на участие в закупке, предоставленной участником закупки, с которым заключается договор;
8.4.5. стороны договора по согласованию сторон до заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в отношении заказчика существенные условия договора (цену договора (но не выше начальной (максимальной) цены договора) или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленных извещением), срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), предложенные участником закупки, с которым заключается договор.
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	Приложение
	1. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме. Форма.
2. Сведения об участнике закупки. Форма.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
4. Проект договора.




Директор Управления
закупочной деятельности			  _______________ /Токарев Игорь Александрович/

Приложение № 1 
к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме 
от 13.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-463
ФОРМА
(на фирменном бланке участника закупки (при наличии))

В Единую комиссию АО «КСК».
Полное наименование участника закупки ____________________
Фактический адрес, телефон участника закупки ________________
Исх. №_______ от «__» ___________2021 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от __.__.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-463 (далее – извещение), а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________, 
(указывается наименование участника закупки)
именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, _________________________________________________________________________________
(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора __________________________ на условиях, установленных в извещении.
                           (указывается предмет договора) 
2. Участник закупки согласен поставить товар/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями извещения и на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе котировок в электронной форме с ценой договора _________________(________) рублей, без учета НДС.
(указывается цифрой и прописью) 
3. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме. 
4. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, входящего в состав извещения.
5. Участник закупки, в случае если по итогам запроса котировок в электронной форме заказчиком принято решение о заключении договора с участником закупки, берет на себя обязательства заключить договор с заказчиком в соответствии с требованиями закупочной документации, а также по согласованию с заказчиком до заключения договора вправе сделать предложение об изменении условий договора в сторону повышения интересов заказчика (снизить цену договора и/или единичные расценки товара, работ, услуг, снизить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предложенные участником закупки.)
6. Участник закупки подтверждает соответствие обязательным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.1.1 -2.1.7 извещения, а именно: (участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 7.5 извещения, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)
6.1. соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки (предметом закупки);
6.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
6.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
6.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято
6.5. обладание участником закупки исключительными правами на результаты деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (в случае, если приобретение такого права предусмотрено условиями проекта договора);
6.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6.7. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
7. Участник закупки подтверждает соответствие дополнительным требованиям к участникам закупки, определенным пунктами 2.2.1.1 – 2.2.1.3 извещения, а именно(участником закупки указываются требования, которым участник закупки соответствует. В случае, если участник закупки не соответствует одному (или более) нижеуказанному требованию, такое нижеуказанное соответствие требованию исключается из настоящей заявки на участие в закупке. При этом, согласно пункту 7.5 извещения, Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если заказчиком будет установлено недостоверные и/или заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке)
7.1. отсутствие у участника закупки физического лица либо у лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7.2. отсутствие участника закупки в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (юридические лица, привлеченные к административной ответственности за незаконное вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в закупке;
7.3. отсутствие у участника закупки на дату окончания срока предоставления заявок на участие в закупке вступившего в законную силу решения суда о расторжении договора и/или договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате окончания срока предоставления заявок на участие в закупке, определенного закупочной документацией.
8. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен _________________________________________________________________________________.
(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки)
9. Настоящая заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной 
в извещении.
10. Адрес местонахождения _________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Телефон (факс) ____________________________________________________________

Приложение:
1. Сведение об участнике закупки
2. __ (указываются прилагаемые документы) _.
3. ……..


_______           ______________      /___________________ /
(должность уполномоченного лица)              (подпись)                     (расшифровка подписи)
                                                                                                   МП

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.
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Приложение № 2
к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме 
от 13.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-463
ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
об участнике закупки

	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический адрес
(почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	

	Контактное лицо по исполнению договора
	

	Является плательщиком НДС (да/нет)
	


______________________           ______________      /___________________ /
(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Примечание: Участник закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заполняет форму по тем полям, по которым заполнение возможно в связи с указанным статусом.

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме
от 13.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-463

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора, определённая сметным методом, прилагается отдельным файлом к извещению.
В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с перевозкой (поставкой) товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
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Приложение № 4 
к извещению о проведении открытого
запроса котировок в электронной форме 
от 13.09.2021 г. № ЗКЭФ-ДЭ-463

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Москва							 «____» _____________ 20___ г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») в лице ___________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и 
_______________________________________, в лице ________________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы кровли и террасы на объекте: «Административно-деловой центр всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», в соответствии с ведомостью объемов работ (приложении № 1 к настоящему Договору) (далее – работы), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
1.2. Сроки выполнения работ – 41 (сорок один) календарный день с даты подписания настоящего Договора. Датой начала работ по настоящему Договору является дата подписания настоящего Договора.
1.3. Датой окончания работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ______, __ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - _____ (____________) рублей __ копеек, а в случае если Договор заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.
2.2. Цена Договора является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ.
Цена Договора подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Подрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором, ниже цены Договора. 
В этом случае оплате подлежат только те работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. В случае если Подрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Подрядчика, такие расходы оплате не подлежат.
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленных Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры.
2.4.	Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации, платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
2.5.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.
2.6. 	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика уведомления об открытии лицевого счета (реквизитах) неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Подрядчиком оригинала счета Заказчик перечисляет на лицевой счет Подрядчика аванс в размере 40% (сорока процентов) от цены Договора, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек. 
2.7.	Зачет авансового платежа производится в размере 100% (сто процентов) от стоимости выполненных работ.
2.8.	При проведении взаиморасчетов Подрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора. 
2.9.	В соответствии с пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106) (далее – Правила) при использовании Подрядчиком целевых средств устанавливается: 
а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил;
на счета, открытые в банке Подрядчику, за исключением:
оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
[bookmark: Par5]оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Подрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);
[bookmark: Par7]оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
оплаты обязательств Подрядчика по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
на счета, открытые в банках юридическими лицами, заключившим с Подрядчиком – получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;
б) обязанность Подрядчика открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами;
в) обязанность Подрядчика вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;
д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна), а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;
е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
ж) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» актами Правительства Российской Федерации, предусмотренными разделом V Правил.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляются путем подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных с учетом требований по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора (приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ, при этом приемка работ и оформление результатов этой приемки осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней. 
3.3. При наличии недостатков в работах, выполненных Подрядчиком, в том числе отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В таком случае Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 
3.4. Если Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых замечаний, связанных с выполнением работ, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.
3.5. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.
3.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.7. При приемке выполненной работы Заказчик может провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза качества выполненной работы, предусмотренной Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение качества выполненной работы, проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для исполнения Подрядчиком.
3.8. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
3.9. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с даты завершения всех работ и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Своевременно выполнить иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Предоставить Подрядчику площадку для организации выполнения работ.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся выполнения надлежащих обязательств по настоящему Договору.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Своими силами и средствами либо с привлечением третьих лиц, предварительно согласованных с Заказчиком, выполнить работы, определенные настоящим Договором.
4.3.2. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.
4.3.3. Обязуется обеспечить безопасность строительства объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:
– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Архыз», если иное не согласовано Заказчиком.
– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности объекта.
4.3.4. Предоставить Заказчику после окончания выполнения работ документы, подтверждающие затраты на реализацию Договора (приложение № 2 к настоящему Договору). 
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
5.3.	В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).
5.4.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
5.5.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерна последствиям нарушения обязательств.
5.6. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Подрядчику последующих платежей.
5.7.	Если Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Подрядчику платежей до фактического исполнения Подрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.
5.8. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Подрядчика:
– выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 
– декларацию по НДС с подтверждением ФНС России о принятии декларации.
Указанные документы предоставляются в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их запроса Заказчиком. В случае если Подрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты. 
5.9. За нарушение срока выполнения работ Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки.
5.10. При условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку за каждый день просрочки в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.
5.11.	В случае если Договор прекратил свое действие в связи с односторонним отказом от него Заказчика по правилам, предусмотренным пунктом 9.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены настоящего Договора.
5.12.	Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.	Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2.	Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.
7.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.
7.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (двух) лет.
7.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы. 
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае неизвещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут:
– по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда Подрядчик:
– не приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;
– нарушил срок окончания работ;
– не устранил допущенные отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в срок, установленный настоящим Договором (либо дополнительно согласованный Сторонами);
– допустил отступления от условий настоящего Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил работы с недостатками, которые делают результат работ непригодным для предусмотренного настоящим Договором исполнения, а также допустил повторное некачественное выполнение работ;
– при введении в отношении Подрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Подрядчика;
– при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Подрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих подрядчика права на выполнение работ;
– а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.5. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора направляется Подрядчику на его электронную почту, указанную в Договоре, с последующей досылкой оригинала почтой или передачей нарочно. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного решения на электронную почту, если иной срок отказа от Договора не предусмотрен в уведомлении.
9.6. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 9.4 настоящего Договора, Подрядчику могут быть возмещены расходы, фактически понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены.
9.7. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора прекратить выполнение работ (если к ним приступил) и передать Заказчику: 
– результат работ, 
– исполнительную смету фактически выполненного объема работ с определением их стоимости.
9.9. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения настоящего Договора, и возмещение убытков Подрядчика Заказчиком не производятся.
9.10. В случае расторжения настоящего Договора не по вине Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
10.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору, а также качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.
10.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на смонтированные материалы гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем.
10.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
10.4. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несоблюдения Заказчиком требований инструкций и условий эксплуатации.
10.5. Подрядчик обязан устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине и период гарантийного срока, указанного в пункте 10.2 настоящего Договора.
10.6. Если в гарантийный срок Заказчик письменно уведомил Подрядчика о необходимости устранения любых выявленных дефектах, связанных с выполненными работами, а Подрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Подрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) дней с даты получения письменного уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.
12.2. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика: info@ncrc.ru, на адрес электронной почты Подрядчика: _________________, а также факсимильной связи с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
12.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с даты возникновения таких изменений.
12.6. До момента получения уведомления о произошедших изменениях исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
12.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
12.8. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.
Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) и договора финансирования уступки права требования (факторинга) Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.
Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
12.9. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения договора Стороны вправе изготовить и подписать копии договора в письменной форме на бумажном носителе.
12.10. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
12.10.1. Приложение № 1 – ведомость объемов работ.
12.10.2. Приложение № 2 – требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

Место нахождения: 

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:

Банковские реквизиты:


	ЗАКАЗЧИК:
АО «КСК»
Адрес места нахождения: 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I,
город Москва, Российская Федерация, 123112
Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация, город Москва, 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I 
Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24
ИНН 2632100740, КПП 770301001
ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320
Платежные реквизиты:
Наименование: 
УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 711Н7550001)
р/счет № 03215643000000017301
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  
Корреспондентский счет: 40102810545370000003
БИК: 004525988


14. ПОДПИСИ СТОРОН
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

	
	

	
______________ / __________________ /

	
__________________ / __________________ /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору от «____» __________ 2020 г.
№ ____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	1
	Разборка плинтусов: керамогранитных
	100 м
	0,42

	2
	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,19

	3
	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,62

	4
	4
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,97

	5
	5
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	2,81

	6
	6
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	2,81

	7
	7
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09
	100 м2
	2,81

	8
	8
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	56,2

	9
	9
	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	т
	2,1075

	10
	10
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (гидроизоляция стяжки)
	100 м2
	2,81

	11
	11
	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции резервуаров (Цементная обмазочная гидроизоляция Weber.tec 930)
	кг
	885,15

	12
	12
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	2,81

	13
	13
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм
	м2
	286,62

	14
	14
	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм
	м3
	0,0281

	15
	15
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	3,372

	16
	16
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	56,2

	17
	17
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,42

	18
	18
	Плинтусы керамогранитные, размер 70х400х9 мм
	шт
	106

	19
	19
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	100 м
	1

	20
	20
	Лента герметизирующая самоклеящаяся, ширина 100 мм (75 мм)
	м
	101,8

	21
	21
	Установка воронок водосточных
	шт
	3

	22
	22
	Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ 90х240 мм
	шт
	3

	23
	23
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (горизонтальная гидроизоляция вокруг трапов, алюминиевых витражей, водоотводных лотков)
	100 м2
	0,05

	24
	24
	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные (Цементная эластичная гидроизоляция weber.tec 824)
	кг
	15,75

	25
	25
	Устройство плинтусов: деревянных (декоративные элементы)
	100 м
	0,19

	26
	26
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,27

	Реставрация карнизного свеса с частичным демонтажом кабеля для антиобледенения

	27
	27
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (демонтаж)
	100 м
	0,26

	28
	28
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,26

	29
	29
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (разборка металлочерепицы)
	100 м2
	1,04

	30
	30
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (демонтаж карнизной планки)
	100 м
	0,26

	31
	31
	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (монтаж капельника)
	100 м
	0,26

	32
	32
	Устройство карнизных свесов из листовой стали (монтаж карнизной планки)
	100 м
	0,26

	33
	33
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2
	1,04

	34
	34
	Металлочерепица «Монтеррей»
	м2
	126,88

	35
	35
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,26

	36
	36
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	0,26

	37
	37
	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм
	шт
	13

	Реконструкция водосточной системы

	38
	38
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,26

	39
	39
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,26

	40
	40
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	0,11

	41
	41
	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х100 мм ("AQUA-TOP")
	шт
	11,495

	42
	42
	Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм (Ремонт примыканий по периметру террассы, в зоне примыкания пол-стена (холодный шов))
	100 м
	1,12

	43
	43
	Модифицированный синтетическими веществами, безусадочный раствор на цементной основе  для выполнения закруглений и выравнивающих слоёв weber.tec 933
	кг
	336

	Герметизация кровельных примыканий, водосточной системы, кровельного дымохода

	44
	44
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м
	0,51

	45
	45
	Герметик кровельный каучуковый прозрачный IRFIX 310 мл
	шт
	15

	Ремонт внутреннего и внешнего оклада крышного дымохода

	46
	46
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам
	100 м
	0,1

	47
	47
	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм
	м2
	2,08

	Раздел 2. Вывоз строительного мусора

	48
	48
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	15

	49
	49
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км
	1 т груза
	15

	Раздел 3. Перевозка материалов на дополнительное расстояние сверх 30 км, учтенных в ФССЦ

	50
	50
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км (г.Черкесск - ВТРК "Архыз") за исключением 30 км, учтенных в ФССЦ
	1 т груза
	8,288

	51
	51
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 129 км (г.Черкесск - ВТРК "Архыз")  за исключением 30 км, учтенных в ФССЦ
	1 т груза
	6,758

	52
	52
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 129 км (г.Черкесск - ВТРК "Архыз")  за исключением 30 км, учтенных в ФССЦ
	1 т груза
	0,139

	Раздел 4. Прочие затраты

	53
	53
	Затраты, связанные с командированием рабочих
	комплекс
	1



	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

	
	

	
________________ / __________________ /

	
__________________ / __________________ /


	
	

	М.П.
	М.П.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору от «____» __________ 2021 г.
№ ____

Требования по формированию документов, подтверждающих затраты
на реализацию Договора

	
	Ремонтно-строительные работы 

	1
	Затраты на ремонтно-строительные работы подтверждаются Договорами, актами сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 (далее – КС-2), справками о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (далее – КС-3), счетами-фактурами. 
Составление КС-2 на ремонтно-строительные работы осуществляется на основании государственных сметных нормативов ФЕРр-2001. При отсутствии необходимых единичных расценок в сборниках ФЕРр-2001 сметные затраты на ремонтно-строительные работы могут быть определены: 
- по единичным расценкам сборника ФЕР 81-02-46- «Работы при реконструкции зданий и сооружений»; 
- по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР-2001 с применением следующих коэффициентов: к=1,15 – к затратам труда и оплате труда рабочих; к=1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов;
- по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕРм-2001

	2
	Акты выполненных работ по форме КС-2 формируются на фактически выполненные работы по сметной документации с использованием сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. с изм 1-7), принятой в локальном сметном расчете, являющимся приложением к настоящему приложению № 2 к Договору, в уровне цен на 01.01.2000 с пересчетом в текущий уровень цен с учетом коэффициента тендерного снижения.
Пересчет в текущие цены осуществляется с использованием индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ, публикуемым Минстроем России на период, соответствующий периоду выполнения.
При этом базовая стоимость на 01.01.2000 выполненных работ по акту не должна превышать базовую стоимость на 01.01.2000 аналогичных работ, учтенных сметной документацией.
Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем закупки, относительно начальной максимальной цены Договора

	3
	Стоимость материальных ресурсов (далее – МР) определяется по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется на основании подтверждающих их приобретение бухгалтерских документов (счетов-фактур и товарно-транспортных накладных) и в соответствие с Методическими рекомендациями по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утвержденными приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 517/пр.  
В случае превышения цены МР по счету-фактуре над ценой МР по прайсу или коммерческому предложению (далее – КП), учтенной в сметной документации, цена МР в КС-2 принимается по прайсу или КП. В любом случае к КС-2 прикладывается счет-фактура на приобретение МР.
Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, с учетом разницы тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км, по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании расстояния перевозки и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.
Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в КС-2 в графе «материалы»

	4
	Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. №812/пр.

	5
	Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №774/пр.

	6
	Для учета влияния условий производства работ в горной местности к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), применяются повышающие коэффициенты согласно Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр (далее - Методика по приказу 421/пр): приложение №10 таблица №1 п.8.1, таблица №2 п.10.1, таблица №3 п.11.1.

	
	Прочие затраты

	7
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций определяются в КС-2 по расчету в соответствии с п. 2.2 приложения №9 к Методике по приказу 421/пр, с оформлением сводного реестра затрат, подтверждением расстояния перевозки работников и количества рейсов автотранспорта..

	8
	Затраты, связанные с проживанием работников линейной сетки, определяются в КС-2 по расчету:
- при наличии документов, подтверждающих затраты на проживание (Договора аренды жилья с приложением счетов-фактур и платежных поручений и т. п.) – в сумме не более 550 руб. в сутки на человека, 
- при отсутствии документов, подтверждающих затраты на проживание, – в сумме не более 12 руб. в сутки на человека с учетом коммунальных услуг

	9
	Затраты на выплату суточных при выполнении строительно-монтажных работ вахтовым методом и при командировании определяются в КС-2 по расчету, основанному на размере суточных не более 100 руб. в сутки на 1 человека, с предоставлением заверенных копий (с штампом «копия верна», подписью руководителя и печатью организации) следующих подтверждающих документов: приказов о направлении в командировку, приказов о выплате и величине суточных (в любом случае размер суточных принимается в расчете не более 100 руб. в сутки на 1 человека), проездных документов и табелей учета рабочего времени.
Общее количество чел./дней, учтенных в расчете, не может превысить нормативное количество чел./дней согласно локальному сметному расчету. 

	
	Непредвиденные работы и затраты

	10
	В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, подрядчик обязан заблаговременно сообщить об этом Заказчику и получить его согласие на выполнение непредвиденных работ и затрат. Акты о приемке выполненных работ (по форме КС–2) составляются в соответствии с локальной сметой, составленной на основании акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Заказчиком и Подрядчиком. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС–2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная локальным сметным расчетом,  находится в распоряжении Заказчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.



	ОТ ПОДРЯДЧИКА:
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

	
	

	
________________ / __________________ /

	
________________ / _______________ /
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Приложение к приложению № 2
к договору от «____» __________ 2021 г.
№ ____

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение комплекса гидроизоляционных работ

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	2035,55
	(236,12)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	1422,39
	(173,04)
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	0,00
	(19,61)
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	1,26
	(0,15)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	2269,18
	чел.час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	24,39
	чел.час.

	
	прочих затрат
	239,38
	(19,72)
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ФЕРр57-3-3
	Разборка плинтусов: керамогранитных
	100 м
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=42 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	125,42
	1,4375
	75,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,44
	1,4375
	0,27
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,19
	1,4375
	0,11
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,0504
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,08
	1,4375
	9,7083
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,4375
	0,0060375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	125,86
	 
	75,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	75,83
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	67,49
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	37,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,64
	 
	 

	2
	ФЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	 
	 
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	1,4375
	8,03
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,0209
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	1,4375
	1,0296813
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	29,41
	 
	8,03
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,03
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	7,15
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	3,93
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,11
	 
	 

	3
	ФЕРр58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	 
	 
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=62 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	70,98
	1,4375
	63,26
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,20
	1,4375
	0,18
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,0744
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,1
	1,4375
	8,110375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	71,18
	 
	63,44
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	63,26
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	56,93
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	29,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,47
	 
	 

	4
	ФЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	 
	 
	0,97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=97 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	112,16
	1,25
	135,99
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,43
	1,25
	50,23
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,38
	1,25
	17,43575
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	153,59
	 
	186,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	135,99
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	123,75
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	70,71
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,68
	 
	 

	5
	ФЕРр57-2-8
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	 
	 
	2,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=281 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	659,84
	1,4375
	2 665,34
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	24,70
	1,4375
	99,77
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,67
	1,4375
	43,10
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	12,083
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	78,74
	1,4375
	318,0603875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,79
	1,4375
	3,1911063
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	684,54
	 
	2 765,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 708,44
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	2 410,51
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	1 327,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 502,76
	 
	 

	6
	ФЕР11-01-011-09
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	100 м2
	 
	 
	2,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=281 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	222,97
	1,653125
	1 035,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,46
	1,796875
	62,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,04
	1,796875
	5,25
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	19,79
	
	55,61
	
	 

	 
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0,45
	
	1,2645
	
	
	
	
	 

	 
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	20
	
	56,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,14
	1,653125
	121,4276519
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,796875
	0,4544297
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	255,22
	 
	1 154,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 041,01
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	1 049,34
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	575,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 778,78
	 
	 

	7
	ФЕР11-01-011-11
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09
	100 м2
	 
	 
	2,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=281 / 100

	 
	
	до толщины 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,87
	3,30625
	184,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,92
	3,59375
	9,29
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,29
	3,59375
	2,93
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,10
	2
	0,56
	
	 

	 
	04.3.02.01
	Смеси сухие на цементной основе
	т
	0
	2
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,33
	3,30625
	21,6470106
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	3,59375
	0,3029531
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	20,89
	 
	194,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	187,53
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	189,03
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	103,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	487,09
	 
	 

	8
	ФССЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	 
	 
	56,2
	13,08
	 
	735,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	ФССЦ-04.3.02.01-0415
	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм
	т
	 
	 
	2,1075
	11 381,57
	 
	23 986,66
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=1,2645*5/3

	10
	ФЕР08-01-005-01
прим.
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (гидроизоляция стяжки)
	100 м2
	 
	 
	2,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=281 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,70
	1,653125
	402,75
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,61
	1,796875
	83,87
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,93
	1,796875
	14,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,66
	
	1,85
	
	 

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,315
	
	0,88515
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,92
	1,653125
	50,7264713
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,796875
	1,3632891
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,97
	 
	488,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	417,54
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	413,36
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	244,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 146,72
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.3.02.09-1108
Weber.tec 930
	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции резервуаров (Цементная обмазочная гидроизоляция Weber.tec 930)
	кг
	 
	 
	885,15
	11,00
	 
	9 736,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=0,88515*1000

	12
	ФЕР11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	 
	 
	2,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=281 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 713,07
	1,653125
	12 602,97
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	24,42
	1,796875
	123,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,53
	1,796875
	88,51
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	85,74
	
	240,93
	
	 

	 
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 ммм
	м2
	102
	
	286,62
	
	
	
	
	 

	 
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,0281
	
	
	
	
	 

	 
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	3,372
	
	
	
	
	 

	 
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	310,42
	1,653125
	1441,9882056
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,73
	1,796875
	8,7351484
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 823,23
	 
	12 967,20
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12 691,48
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	12 793,01
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	7 012,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 772,25
	 
	 

	13
	ФССЦ-06.2.05.03-0003
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм
	м2
	 
	 
	286,62
	140,45
	 
	40 255,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	ФССЦ-11.2.04.05-0001
	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм
	м3
	 
	 
	0,0281
	2 500,00
	 
	70,25
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	т
	 
	 
	3,372
	4 316,00
	 
	14 553,55
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	16
	ФССЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	 
	 
	56,2
	13,08
	 
	735,10
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=2,81*20

	17
	ФЕР11-01-039-04
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=42 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	226,53
	1,653125
	157,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,50
	1,796875
	4,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,38
	1,796875
	1,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	96,00
	
	40,32
	
	 

	 
	06.2.05.03
	Плитки керамические плинтусные
	м
	101
	
	42,42
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	23,82
	1,653125
	16,5385238
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,11
	1,796875
	0,0830156
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	328,03
	 
	201,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	158,32
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	159,59
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	87,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448,81
	 
	 

	18
	ФССЦ-06.2.05.02-1002
	Плинтусы керамогранитные, размер 70х400х9 мм
	шт
	 
	 
	106
	30,26
	 
	3 207,56
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=42,42/0,4

	19
	ФЕР46-08-022-05
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	100 м
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=100 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	31,55
	1,25
	39,44
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	99,38
	1,25
	124,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,06
	1,25
	5,08
	
	 

	 
	01.7.06.02
	Лента гидроизоляционная
	м
	101,8
	
	101,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,28
	1,25
	4,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,4375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	130,93
	 
	163,67
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,52
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	45,86
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	26,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	235,80
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.7.06.01-0011
прим.
	Лента герметизирующая самоклеящаяся, ширина 100 мм (75 мм)
	м
	 
	 
	101,8
	24,91
	 
	2 535,84
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	21
	ФЕР16-07-002-01
	Установка воронок водосточных
	шт
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,18
	1,653125
	124,88
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,70
	1,796875
	68,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	1,796875
	1,40
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,06
	
	12,18
	
	 

	 
	08.1.02.01
	Воронки
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,58
	1,653125
	12,7951875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,796875
	0,1078125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	41,94
	 
	205,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	126,28
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	137,52
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	77,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420,32
	 
	 

	22
	ТЦ_12.1.01.04_77_7709331654_08.07.2021_02
	Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ 90х240 мм
	шт
	 
	 
	3
	670,43
	1,02
	249,64
	8,22
	2 052

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	23
	ФЕР08-01-005-01
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (горизонтальная гидроизоляция вокруг трапов, алюминиевых витражей, водоотводных лотков)
	100 м2
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,70
	1,653125
	7,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	16,61
	1,796875
	1,49
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,93
	1,796875
	0,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,66
	
	0,03
	
	 

	 
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,315
	
	0,01575
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,92
	1,653125
	0,9026063
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,796875
	0,0242578
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	103,97
	 
	8,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,43
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	7,36
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	4,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,41
	 
	 

	24
	ФССЦ-04.3.02.09-0801
weber.tec 824
	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные (Цементная эластичная гидроизоляция weber.tec 824)
	кг
	 
	 
	15,75
	37,22
	 
	586,22
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=0,01575*1000

	25
	ФЕР11-01-039-01
декоративные элементы
	Устройство плинтусов: деревянных (декоративные элементы)
	100 м
	 
	 
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=19 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,51
	1,653125
	20,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,57
	1,796875
	1,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,07
	1,796875
	0,37
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	496,43
	
	94,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,68
	1,653125
	2,41224
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,796875
	0,0307266
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	567,51
	 
	116,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	20,95
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	21,12
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	11,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,49
	 
	 

	26
	ФЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	 
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	1,653125
	370,07
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	1,796875
	10,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	1,796875
	1,70
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	
	1 759,37
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,653125
	43,3846125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,796875
	0,1309922
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 367,18
	 
	2 140,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	371,77
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	364,71
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	180,12
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 684,89
	 
	 

	Реставрация карнизного свеса с частичным демонтажом кабеля для антиобледенения

	27
	ФЕР12-01-032-02
демонтаж
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (демонтаж)
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,82
	1,1571875
	14,99
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,09
	1,2578125
	1,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,28
	1,2578125
	0,42
	
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	1,1571875
	1,5946044
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,11
	1,2578125
	0,0359734
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,91
	 
	16,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,41
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	15,12
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	7,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,57
	 
	 

	28
	ФЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	75,19
	1,4375
	28,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	1,4375
	0,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	1,4375
	0,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,64
	1,4375
	3,60295
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,4375
	0,0037375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	75,50
	 
	28,22
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	28,15
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	25,62
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	13,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,35
	 
	 

	29
	ФЕР46-04-008-02
демонтаж металлочерепицы
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (разборка металлочерепицы)
	100 м2
	 
	 
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26*4) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	66,92
	1,25
	87,00
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,52
	1,25
	16,28
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,58
	1,25
	11,154
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,44
	 
	103,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	87,00
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	79,17
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	45,24
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,69
	 
	 

	30
	ФЕРр58-3-1
демонтаж карнизной планки
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (демонтаж карнизной планки)
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	70,98
	1,4375
	26,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,20
	1,4375
	0,07
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,0312
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,1
	1,4375
	3,401125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	71,18
	 
	26,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,53
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	23,88
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	12,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,68
	 
	 

	31
	ФЕРр58-34-4
монтаж капельника
	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (монтаж капельника)
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	222,80
	1,4375
	83,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,85
	1,4375
	1,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,16
	1,4375
	0,43
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 387,16
	
	620,66
	
	 

	 
	08.3.03.05
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм
	кг
	1
	
	0,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	26,12
	1,4375
	9,76235
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,4375
	0,0336375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 613,81
	 
	705,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	83,70
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	75,33
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	38,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	819,20
	 
	 

	32
	ФЕРр58-34-3
монтаж карнизной планки
	Устройство карнизных свесов из листовой стали (монтаж карнизной планки)
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,08
	1,4375
	66,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,35
	1,4375
	2,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,34
	1,4375
	0,87
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 179,13
	
	1 346,57
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,25
	1,4375
	7,9421875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	1,4375
	0,067275
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 364,56
	 
	1 415,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	67,43
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	60,69
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	31,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 507,59
	 
	 

	33
	ФЕР12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2
	 
	 
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(26*4) / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	321,93
	1,653125
	553,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	98,67
	1,796875
	184,39
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	14,69
	1,796875
	27,45
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	548,44
	
	570,38
	
	 

	 
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	12.1.03.02
	Металлочерепица
	м2
	122
	
	126,88
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	37,26
	1,653125
	64,059255
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,14
	1,796875
	2,130375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	969,04
	 
	1 308,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	580,93
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	569,89
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	281,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 159,60
	 
	 

	34
	ФССЦ-12.1.03.02-0001
	Металлочерепица «Монтеррей»
	м2
	 
	 
	126,88
	70,50
	 
	8 945,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	35
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	1,4375
	49,47
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	1,4375
	18,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	1,4375
	1,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	9,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	1,4375
	5,2624
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	1,4375
	0,1495
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	77,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	51,35
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	49,81
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	26,19
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,25
	 
	 

	36
	ФЕР12-01-032-02
	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,82
	1,653125
	21,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,09
	1,796875
	2,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,28
	1,796875
	0,60
	
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	1,653125
	2,2780063
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,11
	1,796875
	0,0513906
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	55,91
	 
	24,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	22,01
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	21,59
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	10,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,51
	 
	 

	37
	ФССЦ-12.1.01.05-0031
	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм
	шт
	 
	 
	13
	144,34
	 
	1 876,42
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=26/2

	Реконструкция водосточной системы

	38
	ФЕРр58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	70,98
	1,4375
	26,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,20
	1,4375
	0,07
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,0312
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,1
	1,4375
	3,401125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	71,18
	 
	26,60
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,53
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	23,88
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	12,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,68
	 
	 

	39
	ФЕР12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	 
	 
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	237,13
	1,653125
	101,92
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,18
	1,796875
	9,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,21
	1,796875
	1,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 089,63
	
	362,34
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	1,653125
	11,9487875
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	1,796875
	0,1167969
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 651,94
	 
	474,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	103,42
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12
	НР Кровли
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	101,46
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	50,11
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	625,73
	 
	 

	40
	ФЕР27-07-009-01
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	356,73
	1,653125
	64,87
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,34
	1,796875
	4,42
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,94
	1,796875
	0,78
	
	 

	 
	11.3.04.05
	Лотки водоотводные автодорожные из композиционных полимерных материалов в комплекте с решетками (крышками)
	м
	104,5
	
	11,495
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,86
	1,653125
	7,0664481
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	1,796875
	0,0672031
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,07
	 
	69,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	65,65
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	66,77
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	42,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,03
	 
	 

	41
	ФССЦ-11.3.04.05-0055
	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х100 мм ("AQUA-TOP")
	шт
	 
	 
	11,495
	151,86
	 
	1 745,63
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	42
	ФЕР13-08-015-01
прим.
	Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм (Ремонт примыканий по периметру террассы, в зоне примыкания пол-стена (холодный шов))
	100 м
	 
	 
	1,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=112 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	196,82
	1,653125
	364,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,49
	1,796875
	77,46
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,02
	1,796875
	6,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 858,12
	
	0,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,52
	1,653125
	41,69578
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	1,796875
	0,52325
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	235,58
	 
	442,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	370,49
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	313,43
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	160,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	916,21
	 
	 

	43
	ФССЦ-04.3.02.09-1537
прим.
	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая для ремонта бетонных конструкций, тиксотропного типа, прочность на сжатие 60 МПа (Модифицированный синтетическими веществами, безусадочный раствор на цементной основе  для выполнения закруглений и выравнивающих слоёв weber.tec 933)
	кг
	 
	 
	336
	13,29
	 
	4 465,44
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=3{кг/м}*112

	Герметизация кровельных примыканий, водосточной системы, кровельного дымохода

	44
	ФЕР07-05-039-07
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	100 м
	 
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=51 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1
	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	158,73
	1,653125
	133,82
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 109,90
	1,796875
	1 017,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	69,79
	1,796875
	63,96
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 309,34
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,5
	1,653125
	14,7541406
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	1,796875
	6,3323672
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 268,63
	 
	1 150,94
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	197,78
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	116
	0,9
	104,4
	
	
	206,48
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	134,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 491,91
	 
	 

	45
	ТЦ_14.5.01.00_77_503216728560_20.07.2021_02
	Герметик кровельный каучуковый прозрачный IRFIX 310 мл
	шт
	 
	 
	15
	191,67
	1,02
	356,81
	8,22
	2 933

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	Ремонт внутреннего и внешнего оклада крышного дымохода

	46
	ФЕРр58-20-7
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.11.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	652,37
	1,4375
	93,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,53
	1,4375
	0,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,03
	1,4375
	0,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	59,89
	
	5,99
	
	 

	 
	08.3.05.05
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,09
	
	0,009
	
	
	
	
	 

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,04
	
	0,004
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	76,48
	1,4375
	10,994
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	1,4375
	0,0115
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	715,79
	 
	100,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	93,93
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	84,54
	
	 

	 
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	43,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228,03
	 
	 

	47
	ФССЦ-08.3.05.05-0002
	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм
	м2
	 
	 
	2,08
	34,31
	 
	71,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Объем=0,009/0,00432

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	140 822,26
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19 609,98
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 978,80
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	268,71
	
	 

	 
	
	               Материалы
	119 233,48
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	170 934,05
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	19 560,51
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 960,04
	
	 

	 
	
	               материалы
	119 224,46
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	19 514,58
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	10 674,46
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	153,25
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	49,47
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18,76
	
	 

	 
	
	               материалы
	9,02
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	49,81
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	26,19
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	19 878,69
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 564,39
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 700,65
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Ремонтные работы
	171 087,30
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	356,81
	
	 

	Раздел 2. Вывоз строительного мусора

	48
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	15
	42,98
	 
	644,70
	 
	 

	49
	ФССЦпг-03-21-01-060
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км
	1 т груза
	 
	 
	15
	31,10
	 
	466,50
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Вывоз строительного мусора :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 111,20
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 111,20
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 111,20
	
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 111,20
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора
	1 111,20
	
	 

	Раздел 3. Перевозка материалов на дополнительное расстояние сверх 30 км, учтенных в ФССЦ

	50
	Калькуляция №1
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км (г.Черкесск - ВТРК "Архыз") за исключением 30 км, учтенных в ФССЦ
	1 т груза
	 
	 
	8,288
	60,41
	 
	500,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	51
	Калькуляция №2
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 129 км (г.Черкесск - ВТРК "Архыз")  за исключением 30 км, учтенных в ФССЦ
	1 т груза
	 
	 
	6,758
	71,07
	 
	480,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	52
	Калькуляция №3
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 129 км (г.Черкесск - ВТРК "Архыз")  за исключением 30 км, учтенных в ФССЦ
	1 т груза
	 
	 
	0,139
	99,85
	 
	13,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Перевозка материалов на дополнительное расстояние сверх 30 км, учтенных в ФССЦ :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	994,85
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Материалы
	994,85
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	994,85
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы
	994,85
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Перевозка материалов на дополнительное расстояние сверх 30 км, учтенных в ФССЦ
	994,85
	
	 

	Раздел 4. Прочие затраты

	53
	Расчет СР-1
	Затраты, связанные с командированием рабочих
	комплекс
	 
	 
	1
	239 381,19
	 
	19 718,37
	12,14
	239 381

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Прочие затраты :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	19 718,37
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Материалы
	19 718,37
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	19 718,37
	
	 

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
	19 718,37
	
	 

	 
	
	               В том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    материалы
	19 718,37
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Прочие затраты
	19 718,37
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	162 646,68
	
	 

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19 609,98
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 090,00
	
	 

	 
	
	               Оплата труда машинистов
	268,71
	
	 

	 
	
	               Материалы
	139 946,70
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	173 040,10
	
	1 422 390

	 
	1
	          Строительные работы
	171 928,90
	8,22
	1 413 256

	 
	
	               В том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	19 560,51
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 960,04
	
	 

	 
	
	                    материалы
	120 219,31
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	19 514,58
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	10 674,46
	
	 

	 
	1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 111,20
	8,22
	9 134

	 
	1
	     Монтажные работы
	153,25
	8,22
	1 260

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	49,47
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	18,76
	
	 

	 
	
	               материалы
	9,02
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	49,81
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	26,19
	
	 

	 
	
	     Прочие затраты
	19 718,37
	
	239 381

	 
	2
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
	19 718,37
	12,14
	239 381

	 
	
	               В том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    материалы
	19 718,37
	
	 

	 
	
	     Итого
	192 911,72
	
	1 663 031

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	19 878,69
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	19 564,39
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 700,65
	
	 

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	3 858,23
	
	33 261

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	196 769,95
	
	1 696 292

	 
	
	     НДС 20%
	39 353,99
	
	339 258,40

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	236 123,94
	
	2 035 550,40

	 
	
	          В том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	356,81
	
	2 933
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