

**Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-342П
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)**

г. Москва

«27» апреля 2021 г.

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
Липей Светлана Игоревна, Сеницина Ольга Алексеевна, Ашимов Ренат Касимович, Ивлиев Дмитрий Борисович, Муллабаев Урал Мунирович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович.

Отсутствовали: Симонов Валерий Алексеевич, Аликов Мурат Владимирович.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель направления по обеспечению деятельности Департамента материально-технического обеспечения – Ходаков Олег Владимирович.

3. Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 09 апреля 2021 года № ЗКЭФ-ДМТО-342П (далее – Извещение от 09.04.2021 № ЗКЭФ-ДМТО-342П).

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку дополнительного навесного оборудования для мини-погрузчика Bobcat S650H/S530H (гидравлический шнековый бур «Гидробур 30С» со сменными режущими головками).

5. Информация по предмету закупки:

Предмет договора	Поставка дополнительного навесного оборудования для мини-погрузчика Bobcat S650H/S530H (гидравлический шнековый бур «Гидробур 30С» со сменными режущими головками).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора	573 040,01 (Пятьсот семьдесят три тысячи сорок) рублей 01 копейка, без учета НДС, или 687 648,01 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 01 копейка, включая НДС. В цену договора включены все расходы исполнителя, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ,	Определяется условиями проекта договора (приложение № 4 к Извещению от 09.04.2021

оказываемых услуг	№ 3КЭФ-ДМТО-342П) и спецификацией (приложение № 3 к Извещению от 09.04.2021 № 3КЭФ-ДМТО-342П).
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	улица Горная, дом 1, село Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, ВТРК «Архыз».
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Определены проектом договора (приложение № 4 к Извещению от 09.04.2021 № 3КЭФ-ДМТО-342П).
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Не позднее 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты заключения настоящего договора.
Финансирование	Собственные средства АО «КСК».

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 19 апреля 2021 года) к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме.

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 27 апреля 2021 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.

8. Решение:

8.1 На основании п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 09.04.2021 № 3КЭФ-ДМТО-342П) на поставку дополнительного навесного оборудования для мини-погрузчика Bobcat S650H/S530H (гидравлический шнековый бур «Гидробур 30С» со сменными режущими головками) несостоявшимся.

Решение принято единогласно.

8.2 На основании п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» осуществить повторную закупку путем проведения открытого запроса котировок в электронной форме на тех же условиях.

Решение принято единогласно.

8.3 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.

Решение принято единогласно.

9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Председатель комиссии _____ Липей Светлана Игоревна

Член комиссии _____ Сеницина Ольга Алексеевна

Член комиссии _____ Ашимов Ренат Касимович

Член комиссии _____ Ивлиев Дмитрий Борисович

Член комиссии	_____	Муллабаев Урал Мунирович
Член комиссии	_____	Токарев Игорь Александрович
Секретарь комиссии	_____	Боев Владимир Александрович
Эксперт	_____	Ходаков Олег Владимирович