

Протокол № 3КЭФ-ДРОЭЗ-287П
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)

г. Москва

22 сентября 2020 г.

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
 Липей Светлана Игоревна, Сеницина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, Бетин Антон Олегович, Бирюков Рустам Шамильевич, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель административного направления Департамента развития особых экономических зон – Перепелица Сергей Сергеевич.

3. Извещение о проведении повторного открытого запроса котировок в электронной форме размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 04 сентября 2020 года № 3КЭФ-ДРОЭЗ-287П (далее – Извещение от 04.09.2020 № 3КЭФ-ДРОЭЗ-287П).

4. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку хозяйственных и строительных материалов на ВТРК «Архыз».

5. Информация по предмету закупки:

Предмет договора	Поставка хозяйственных и строительных материалов на ВТРК «Архыз».
Сведения о начальной (максимальной) цене договора	677 793,07 (Шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот девяносто три) рубля 07 копеек, без учета НДС или 813 351,68 (Восемьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 68 копеек, включая НДС. Цена договора включает все расходы поставщика по выполнению поставки по договору, в том числе: стоимость товара, погрузки, крепления в транспортном средстве, стоимость организации доставки товара, стоимость транспортировки и иные транспортные расходы до места поставки, цену тары, упаковки и маркировки товара, а также налоги, установленные законодательством Российской Федерации. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена товара изменяется

	(уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС, в случае, если поставщик является плательщиком НДС.
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Определяется условиями проекта договора (приложение № 4 к Извещению от 04.09.2020 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-287П) и спецификацией (приложение № 2 к Извещению от 04.09.2020 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-287П).
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Улица Горная, дом 1, село Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369152.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Определены проектом договора (приложение № 4 к Извещению от 04.09.2020 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-287П).
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Финансирование	Собственные средства АО «КСК».

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 15 сентября 2020 года) к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в повторном открытом запросе котировок в электронной форме.

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 22 сентября 2020 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.

8. Решение:

8.1 На основании п. 6.10.4. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 04.09.2020 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-287П) на поставку хозяйственных и строительных материалов на ВТРК «Архыз» несостоявшимся.

Решение принято единогласно.

8.2 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.

Решение принято единогласно.

9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Председатель комиссии _____ Липей Светлана Игоревна

Член комиссии _____ Синицина Ольга Алексеевна

Член комиссии _____ Аликов Мурат Владимирович

Член комиссии _____ Бетин Антон Олегович

Член комиссии	_____	Бирюков Рустам Шамильевич
Член комиссии	_____	Некрасов Сергей Михайлович
Член комиссии	_____	Токарев Игорь Александрович
Секретарь комиссии	_____	Боев Владимир Александрович
Эксперт	_____	Перепелица Сергей Сергеевич