

Протокол № 3КЭФ-ДРОЭЗ-185
Заседания Единой комиссии Заказчика
(АО «КСК»)

г. Москва

21 октября 2019 г.

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее - АО «КСК», ИНН 2632100740).

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:
 Бялковский Александр Вячеславович, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Токарев Игорь Александрович, Чернышев Юрий Александрович, Боев Владимир Александрович.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора Департамента развития особых экономических зон – Недобуга Наталья Анатольевна.

3. Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncsc.ru, на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 03 октября 2019 года № 3КЭФ-ДРОЭЗ-185 (далее – Извещение от 03.10.2019 № 3КЭФ-ДРОЭЗ-185).

4. Предмет закупки: Право на заключение договора на модернизацию системы видеонаблюдения и освещения (комплексная система безопасности).

5. Информация по предмету закупки:

| | |
|---|---|
| Предмет договора | Модернизация системы видеонаблюдения и освещения (комплексная система безопасности). |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС или 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС. Цена договора включает стоимость товара, его страховки, маркировки, тары, упаковки, организации доставки и доставки товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, гарантийного обслуживания, налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи. |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Определяется условиями проекта договора, в том числе спецификацией (приложение № 3 к Извещению от 03.10.2019 № 3КЭФ-ДРОЭЗ-185). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, село Терскол, гора Эльбрус. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Определены проектом договора (приложение № 3 к Извещению от 03.10.2019 № 3КЭФ-ДРОЭЗ-185). |
| Срок поставки товара, | 30 (Тридцать) календарных дней со дня |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| выполнения работ, оказания услуг | подписания Договора. |
| Финансирование | Собственные средства АО «КСК». |

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 11 октября 2019 года) к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

7. Заседание Единой комиссии состоялось в 16:30 (мск) 21 октября 2019 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.

8. Решение:

8.1 На основании п. 6.10.5. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» признать запрос котировок в электронной форме (Извещение от 03.10.2019 № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-185) на право заключения договора на модернизацию системы видеонаблюдения и освещения (комплексная система безопасности) несостоявшимся.

Решение принято единогласно.

8.2 На основании п. 6.11.21. «Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «КСК» осуществить повторную закупку путем проведения запроса котировок в электронной форме.

Решение принято единогласно.

8.3 Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.

Решение принято единогласно.

9. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, официальном сайте Заказчика: www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) в сети Интернет.

| | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| Председатель комиссии | _____ | Бялковский Александр Вячеславович |
| Член комиссии | _____ | Синицина Ольга Алексеевна |
| Член комиссии | _____ | Аликов Мурат Владимирович |
| Член комиссии | _____ | Ашимов Ренат Касимович |
| Член комиссии | _____ | Некрасов Сергей Михайлович |
| Член комиссии | _____ | Токарев Игорь Александрович |
| Член комиссии | _____ | Чернышев Юрий Александрович |
| Секретарь комиссии | _____ | Боев Владимир Александрович |
| Эксперт | _____ | Недобуга Наталья Анатольевна |